
 
 

Príloha č. 1    -  Opis predmetu zákazky                                               
 

 
Predmetom zákazky je vytvorenie akčného plánu – Akčný plán mesta Šaľa pre zmierňovanie 
a prispôsobovanie sa zmene klímy v rámci projektu  (ACC02P06). 
 
Cieľom vypracovania strategického dokumentu Akčný plán mesta Šaľa pre zmierňovanie 
a prispôsobovanie sa zmene klímy v rámci projektu (ACC02P06) (ďalej len „APM“) je 
definovanie systematického súboru krokov, reagujúcich na zníženie citlivosti a zvýšenie adaptívnej 
kapacity na vplyvy zmeny klímy, a to tak v oblasti technickej ako aj procesnej. APM by mal reagovať 
na existenciálne globálne výzvy, osobitne úbytok biodiverzity, zmenu klímy, zmenu krajiny 
a znečisťovanie prostredia. Dokument má jeden z najdôležitejších cieľov zabezpečiť udržateľnú 
kvalitu života obyvateľov mesta Šaľa. Akčný plán je súhrnná stratégia, ktorá identifikuje a navrhuje 
individuálne opatrenia, ktoré korešpondujú s plánovanými aktivitami mesta a navrhuje optimálny 
integračný proces vo všetkých projektových fázach s dôrazom na znižovanie CO2. Vzhľadom na 
významnosť a komplexnosť akčného plánu a jeho následnú integráciu je dôležité, aby všetky 
uskutočnené opatrenia boli merateľné z hľadiska indikátorov pred opatrením a po opatreniach, z toho 
dôvodu si verejný obstarávateľ žiada zabezpečiť digitálne mapové podklady na riešených územiach. 
Vymedzenie záujmového územia: 
Riešené územie je definované katastrálnym územím mesta Šaľa. Súčasťou územia mesta je mestská 
časť Veča, osada Hetméň a Kilič. 
 
Akčný plán mesta Šaľa pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy bude vypracovaný v súlade s: 

- Európskou zelenou dohodou https://www.minzp.sk/klima/europska-zelena-dohoda/ 
- Návrhom akčného plánu mesta Šaľa pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy 

https://sala.sk/data/component_file/100/7977/f4135.pdf 
- Projektovou zmluvou na realizáciu projektu v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa 

zmene klímy (SK-Klíma)  https://sala.sk/data/component_file/100/7977/f4138.pdf 
- Stratégiou adaptácie SR na zmenu klímy https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-

klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-aktualizacia.pdf 
- Stratégiou EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy https://www.enviroportal.sk/klimaticke-

zmeny/budovanie-europy-odolnej-proti-zmene-klimy-nova-strategia-eu-pre-adaptaciu-na-zmenu-
klimy 

- Stratégiou environmentálnej politiky SR do roku 2030 https://www.enviroportal.sk/pravne-predpisy-
dokumenty/zelensie-slovensko-strategia-environmentalnej-politiky-slovenskej-republiky-do-roku-
2030-envirostrategia-2030 

Akčný  
Minimálne obsahové požiadavky na dokument: 
 
Akčný plán  mesta Šaľa pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v rámci projektu 
(ACC02P06) (APM) bude obsahovať najmä (v zmysle štruktúry schváleného projektu): 

• klimatologické hodnotenie, analýzu klimatických podmienok, zber a vyhodnotenie klimatických 
údajov, návrh klimatických modelov, prognózy budúceho vývoja klímy  

• analýzy rizík a zraniteľnosti územia voči klimatickým zmenám vrátane modelovania dopadov 
najvýznamnejších zmien podnebia,  

• analýzu produkcie a pohlcovania CO2, analýzu aktuálneho množstva skleníkových plynov 
v jednotlivých sektoroch 

• monitoring oblastí s rýchlym odtokom vody a extrémnym ohrozením eróziou príp. zosuvmi  
• zriadenie stálej expozície o realizovaných opatreniach a osvete o zmierňovaní vplyvu CO2 na mestské 

prostredie 
• stratégiu adaptácie a zmierňovania dopadov klimatickej zmeny, vrátane implementačného plánu a 

grantového programu,  
• informačnú kampaň a komunikáciu akčného plánu 
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V dokumente budú riešené najmä nasledovné celky a tematické okruhy v nasledovanej štruktúre a vo 
väzbe na minimálne požiadavky dokumentu: 
 

1. klimatologické hodnotenie a posúdenie zraniteľnosti vrátane modelovania dopadov prioritných 
zmien podnebia 

Všeobecné informácie: postupujúca zmena klímy – stav, prognózy a príčiny; pozorované a prognózované 
vplyvy zmeny klímy na abiotické a biotické zložky prostredia a na ľudské zdravie, s dôrazom na mestské 
prostredie;  aktuálne správne a nesprávne mitigačné trendy; európske, národné a regionálne východiská; 
analýza dokumentov, usmernení a politík Európskej komisie v oblasti adaptácie na zmenu klímy, 
relevantných dokumentov, politík a aktivít na národnej úrovni, analýza a väzby na dokumenty  mesta 
a kraja  (PHSR, mestské koncepcie, stratégie, všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „VZN“), politiky 
Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „NSK“). 
Klimatologické hodnotenie mesta Šaľa, metodika klimatologického hodnotenia s využitím geografického 
informačného systému (ďalej len „GIS“), spracovanie komplexného klimatického hodnotenia mesta, aj 
mikroklimatické hodnotenie (s uvedením z akých metodík sa pri klimatologickom hodnotení Šale bude 
vychádzať s uvedením mien ich autorov, príspevkov).  
Posúdenie zraniteľnosti vrátane modelovania dopadov prioritných zmien podnebia 
• posúdenie zraniteľnosti vrátane modelovania dopadov zmien podnebia na území mesta Šaľa, 

posúdenie zraniteľnosti jednotlivých mestských častí, vrátane modelovania dopadov zmien podnebia, 
zraniteľnosť posudzovať napríklad určovaním prehrievaných plôch (napríklad cez satelitné snímky 
alebo cez zosnímanie územia termokamerou, napr. z dronu);  

• spracovanie všetkých charakteristík mesta ovplyvňujúcich možnosti reakcie mesta na zmeny klímy, 
analýzu a hodnotenie možných scenárov zmeny klímy v záujmovom území, definovanie faktorov 
citlivosti a adaptívnej kapacity, definovanie ohrozených lokalít, stupňov zraniteľnosti - ideálne podľa 
urbanistických obvodov, pre jednoduché prepojenie na územnoplánovaciu dokumentáciu (ďalej len 
„UPD“), zhodnotenie územia z hľadiska emisnej a imisnej záťaže  - rozptylová štúdia mesta a jej 
dopady – skleníkové plyny, CO2, tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“) a pod.; 

• spracovanie analýzy hydrologických pomerov a priepustných (vsiakavých) a nepriepustných 
(zapečatených) plôch, hodnotenie schopnosti územia zadržiavať vodu (odtoky, vodné plochy, artézske 
studne, ale i vsiakavosť vody a povrchy spevnených plôch, využitie dažďovej vody a pod.) stanovenie 
indexu vsiakavosti (stav a hodnotenie územia), zrážkovo odtokový model (simulácia odtokových trás, 
dažďový scenár); 

• spracovanie prognózy vplyvov zmeny klímy na zeleň, biologickú rozmanitosť, zdravie obyvateľov 
mesta a rôzne sektory ekonomických činností (napr. poľnohospodárstvo – orná pôda, lesné 
hospodárstvo - lesy, vodné hospodárstvo, doprava, energetika...); 

• zhodnotenie dopravnej záťaže, využívanie udržateľných (alternatívnych) dopravných prostriedkov, 
zhodnotenie využívania alternatívnych zdrojov energie (stav a hodnotenie územia), zhodnotenie emisií 
spojených s importom energie; 

• hodnotenie adaptívnej kapacity - vplyv zelenej a modrej infraštruktúry (porastová štruktúra, biologická 
kvalita porastov, funkcia porastov a pod.), dostupnosť plôch prvej pomoci (relevantné plochy zelene), 
väzba na krajinné prostredie, dostupnosť parkov a športovo-rekreačných plôch, index zelene (stav a 
hodnotenie územia); 

• šedá infraštruktúra, jej zhodnotenie (budovy a infraštruktúra v meste a možnosti ich adaptácie na 
zmeny klímy); 

• SWOT analýzy s cieľom posúdenia zraniteľnosti, analýza partnerov a stakeholderov v území. 
 

2. Analýza produkcie a absorpcie CO2 – analýzu bilancie produkcie a absorpcie, najvýznamnejších 
skleníkových plynov (CO2, CH4, N2O a O3), pri súčasnom zohľadnení emisií spojených 
s importovanými tovarmi a službami, komplexné spracovanie analýzy, hodnotenia produkcie CO2 na 
riešenom území, najmä zdrojov, množstiev, trendov a modelov, kvantifikácia emisií CO2 z energetiky, 
dopravy, priemyslu, poľnohospodárstva, prevádzky budov a iných odvetví ich produkcie,  komplexná 
analýza absorpcie CO2 na riešenom území, hodnotenie absorpčnej kapacity, analýza, hodnotenie 
a modelovanie možného zvýšenia kapacity; vziať do úvahy emisie spojené s importom tovarov 
a služieb na území mesta.  
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3. Stratégia adaptácie a zmierňovania dopadov klimatickej zmeny – formulovanie a komplexné 
spracovanie stratégie adaptácie a zmierňovania dopadov klimatickej zmeny v riešenom území so 
zadefinovaním prioritných opatrení. V navrhovanom členení: vízia, hlavné ciele a špecifické ciele 
stratégie, opatrenia na dosiahnutie splnenia cieľov s definovaním finančnej náročnosti (krátkodobé, 
strednodobé a  dlhodobé ciele), hlavné míľniky podporujúce dosiahnutie stanovených cieľov 
adaptačnej stratégie. Súčasťou stratégie je aj implementačný plán a návrh grantového programu. 

Implementačný plán - plán opatrení s definovaním najmä prioritných opatrení (určenie kritérií pre 
výber prioritných opatrení), podopatrení, zodpovednosti, spolupráce, termínom plnenia, finančnou 
náročnosťou, indikátorom, systémom a frekvenciou monitorovania/odpočtu. Indikátory sú kľúčové. 
Opatrenia budú klasifikované a navrhované vo väzbe na plnenie krátkodobých, strednodobých 
a dlhodobých cieľov. Návrh implementačnej štruktúry, rámca a monitoringu a vyhodnocovania 
plnenia opatrení. Návrh finančného rámca potrebného na implementáciu stratégie. Návrh prioritných 
projektov na nasledujúce obdobie. 
Návrh grantového programu a iné - spracovanie komplexného plánu vytvorenia a spravovania 
grantového programu na podporu systémových adaptačných opatrení na zmenu klímy vrátane návrhu 
finančného rámca, celého životného cyklu, vrátane monitorovania programu,  spracovanie 
samostatného katalógu adaptačných opatrení vhodných pre komunity, ktoré si chcú realizovať malé 
opatrenia v sídelnej alebo voľnej krajine, základné pravidlá pri investičných aktivitách na územiach 
mesta, pravidlá manažmentu zelene v meste vrátane manažmentu vôd, manažment klimatických rizík 
v meste, varovný systém, návrh na limity, regulatívy pre uplatnenie adaptačnej stratégie v ÚPD. 

4. Informačná kampaň a komunikácia akčného plánu - návrh informačnej kampane a komunikácie 
akčného plánu, s cielením na obyvateľov mesta, návštevníkov, podnikateľov a ostatné cieľové 
skupiny, vzdelávanie poslancov zastupiteľstva, zamestnancov mesta, podnikateľov, mimovládnych 
organizácií (ďalej len „MVO“), verejnosti (vzdelávací program ); Spracovanie grafiky, posterov, web 
bannerov, spracovanie textov pre uverejnenie na web, spracovanie odborných textov, fotografií 
a grafické spracovanie informačnej brožúry a príručky pre adaptáciu v meste,  zalomenie a grafické 
spracovanie stratégie, komunikačný plán s definovaním cieľov, cieľových skupín, komunikačných 
nástrojov a prostriedkov, harmonogramom a finančnou náročnosťou.  V rámci realizácie informačnej 
kampane (v súbehu s časťami klimatologické hodnotenie a posúdenie zraniteľnosti vrátane 
modelovania dopadov prioritných zmien podnebia, analýza produkcie a absorpcie CO2, stratégia 
adaptácie a zmierňovania dopadov klimatickej zmeny)   je požadované zabezpečenie realizácie celkom 
jedného prieskumu verejnej mienky obyvateľov Šale, 2 stretnutia s verejnosťou s účasťou cca. 50 
ľudí/stretnutie so zabezpečením priestorov a techniky (minimálne dataprojektor, ozvučenie, 
notebook), 1 stretnutie s expertami, stakeholdermi, zástupcami Mesta, mestom navrhnutými 
odborníkmi s účasťou minimálne 20 ľudí so zabezpečením priestorov a techniky (minimálne 
dataprojektor, ozvučenie, notebook), účasť a prezentovanie výsledkov projektu na zasadnutí  
Mestského zastupiteľstva v Šali a odprezentovaní APM (prezentácia). 

Členenie obsahu so zachovaním minimálne požadovaného rozsahu sa môže meniť na základe dohody 
medzi zhotoviteľom a obstarávateľom (objednávateľom), tak aby dokument čo najlepšie reflektoval na 
potreby Mesta. 
 
Do procesu tvorby APM musia byť zapojení odborníci nominovaní Mestom Šaľa a Vinje Kommune Norway 
(nórsky partner projektu) vo forme návrhov, usmerňovania, podkladov, konzultácií, transferu poznatkov 
a priorít, pri stanovovaní priorít, politík v procese tvorby APM. Požadované je zabezpečenie komplexnej 
komunikácie s nórskym partnerom na základe požiadaviek verejného obstarávateľa.. 
 

Verejný obstarávateľ vyžaduje od zhotoviteľa stretávanie odborníkov – odborné konzultácie,  na pravidelnej 
báze, minimálne raz za dva mesiace, prípadne aj častejšie ak si to bude projekt vyžadovať v zmysle 
špecifikácie, ktoré organizuje a zabezpečuje zhotoviteľ na svoje náklady. Požadované je minimálne 3 stretnutí 
v priebehu plnenia zákazky so zástupcami mesta a mestom menovaných  odborníkov a inštitúciami, so 
zabezpečením adekvátnych priestorov, technického vybavenia v zmysle špecifikácie.  

 



________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________……………________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

 
 

 
 

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri predkladaní a prezentovaní materiálu na zasadnutí  mestského 
zastupiteľstva, prípadne iných verejných stretnutiach a prerokovaniach. 
 
Všetky výstupy - jednotlivé etapy plnenia diela musia byť dodané objednávateľovi  na pripomienkovanie 
v dostatočnom časovom predstihu pred ich ukončením tak, aby nedošlo k ohrozeniu plnenia termínov. 
Preberanie každej etapy sa uskutoční protokolárne. Pred finálnym prevzatím prebehne fáza pripomienkovania 
etapy. Doba na uplatnenie pripomienok objednávateľa je minimálne 2 týždne od prevzatia spracovanej časti 
od zhotoviteľa. Zhotoviteľ musí zabezpečiť tento proces pripomienkovania a  zapracovanie pripomienok tak, 
aby nedošlo k nedodržaniu čiastkových termínov, ani finálneho termínu. 

Kontrolné dni zástupcov verejného obstarávateľa, okrem odborných konzultácií, budú prebiehať pravidelne 
každý mesiac, t.j. celkovo bude realizovaných minimálne 6 kontrolných dní a proces pripomienkovania 
a odovzdávania. Z kontrolných dní vypracuje zhotoviteľ záznam, ktorý prerokuje a odsúhlasí 
s objednávateľom. Objednávateľ môže niektoré kontrolné obdobia zlúčiť.  

 
Požadované výstupy: 
 

• komplexná textová časť odovzdaná na digitálnych médiách 3 ks (USB kľúč) v editovateľnej podobe 
(.docx)a v tlačovej podobe (. pdf), tlačená verzia fyzická 3 ks; 

• grafické výstupy odovzdané na digitálnych médiách 3 ks (USB kľúč) v editovateľnej podobe (napr. 
.eps), v tlačovej podobe (.pdf), tlačená verzia fyzická 3 ks; 

• mapové podklady odovzdané na digitálnych médiách 3 ks (USB kľúč) v editovateľnej podobe (formát 
GIS), v tlačovej podobe (.pdf), tlačená verzia fyzická 3 ks;  

• fotodokumentácia odovzdané na digitálnych médiách 3 ks (USB kľúč) vo vysokom rozlíšení; 
• prieskumu verejnej mienky obyvateľov Šale (spracované pdf a zdrojové dáta, odovzdané na 

digitálnych médiách 3 ks USB kľúč), 2 odborné stretnutia s verejnosťou a 1 pracovné stretnutie 
s expertami, stakeholdermi a zástupcami Mesta a mestom navrhovanými odborníkmi (prezenčné 
listiny, fotodokumentácia, zápisy zo stretnutí, odovzdané na digitálnom médiu – USB kľúč) a aktívna 
účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali a odprezentovanie APM, zodpovedanie na otázky 
(prezentácia - odovzdané na digitálnom médiu USB). 

 

Verejný obstarávateľ požaduje GIS výstupy odovzdať vo formáte .shp, v súradniciach S-JTSK s komplexne 
spracovanými atribútovými tabuľkami. Po prvom spracovaní dát GIS verejný obstarávateľ požaduje 
odovzdanie vzorky dát na korektúru pri príslušnom kontrolnom dni.  

 
Termíny a fakturačné celky: 

Etapa Trvanie etapy v 
mesiacoch 

Predpokladaný 
termín 
odovzdania 

1. Klimatologické hodnotenie a posúdenie zraniteľnosti 
vrátane modelovania vplyvov prioritných zmien 
podnebia (analytické práce, klimatologické hodnotenie, 
modelovanie prioritných dopadov, identifikácia 
najzraniteľnejších častí mesta a sektorov)  

1. až 6. mesiac 
trvania zmluvy 

6 mesiacov od 
účinnosti 
zmluvy  

2. Analýza produkcie a absorpcie CO2 1. až 6. mesiac 
trvania zmluvy 

6 mesiacov od 
účinnosti 
zmluvy 

3. Stratégia adaptácie a zmierňovania (celkové 
hodnotenie, vrátane implementačného plánu, 
grantového programu) 

5. až 6. mesiac 
trvania zmluvy 

7 mesiacov od 
účinnosti 
zmluvy 
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4. Informačná kampaň a komunikácia akčného plánu, 
Záverečná správa – odovzdanie po zapracovaní 
pripomienok, schvaľovanie v MsZ 

1. až 7. mesiac 
trvania zmluvy 
(súbeh aktivít) 

7 mesiacov od 
účinnosti 
zmluvy 

 
 
 
 
  
 
 


