ZMLUVA O DIELO é&islo ...~ ./ 2222

uzatvorena podl’a ustan. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov

¢l L.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel Mesto Sala
Statutarny organ: Mgr. Jozef Belicky, primator mesta
Sidlo: Nam. Sv. Trojice 1953/7, 927 15 Sal'a
ICO: 00306185
DIC: 2021024049
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'fia a.s.
Cislo G&tu - IBAN: SK50 0900 0000 0051 4479 4519
Telefén/fax: 0317705981-4/0317706021
E-mail : mesto@sala.sk
Povereny na rokovanie vo veciach
zmluvnych: Mgr. Jozef Belicky, primator mesta
Povereny na rokovanie vo veciach
technickych: Ing. Frantitek Cibrik, vediici Oddelenia stratégie

a komunélnych &nnosti MsU Sala

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel: VERONY OasS s.r.o.
Sidlo zhotovitela: Priemyseina 936/3, 963 01 Krupina
Zastupeny: JUDr. Tomas Verény, konatel’
ICO: 47210621
IC pre DPH: SK2023810382
DIC: 2023810382
Bankové spojenie; Slovenska sporiteltia a.s.
Cislo tigtu: SK56 0900 0000 0051 6381 0000
Povereny na rokovanie vo veciach
zmluvnych: JUDr. Tomas Ver6ny
Povereny na rokovanie vo veciach
technickych: JUDr: Tomas Verony
Tel./mobil: 0905 906 751
Fax:
E-mail: tomas@veronyoas.sk

Zapisany v obchodnom registri ~ OR SR v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vlozka ¢.24536/S
(dalej len ,,zhotovitel™)
(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*)

¢l II.
Uvodné ustanovenia

2.1 T4to zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zdkona &. 343/2015 Z. z.
o0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zdkon o verejnom obstaravani®). Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil
postup verejna sut'az — podlimitna zdkazka s vyzvou na predkladanie ponuk.




2.2 Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je vitazna ponuka zhotovitel'a v rdmci verejného obstardvania
vyhlaseného vo Vestniku verejného obstaravania diia 04.08.2021 pod ¢islom 182/2021

2.3 Tato zmlu sa uzatvara za Ucelom realizacie diela ,,Rek0n§trukcia streSnej kon§trukcie mestskej
M ) ]
plavérne Sala‘.

¢l. III.
Vychodiskové podklady a tidaje

3.1 Vychodiskové udaje:
a) nazov zékazky: ,,Rekons$trukcia streSnej konStrukcie mestskej plavarne Sala
b) miesto realizicie — areal Duslo Sala
¢) stavebnik — Mesto Sal’a, Namestie Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
splnomocneny zastupca stavebnika: Ing. FrantiSek Cibrik, vediici 0SaKC, MsU Sala

LIV
Predmet plnenia

4.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo ,,Rekonstrukcia streSnej konStrukcie mestskej plavarne
Sala“ za podmienok stanovenych vtejto zmluve, vrozsahu podla opisu predmetu zékazky
a spracovanej projektovej dokumentcie a v sulade so sutaznymi podmienkami vypracovanymi
objednavatelom, v sulade so sutaznou ponukou a nacenenym vykazom vymer vo forme rozpoctu
(priloha &. 1) aprotokoldrne ich odovzdat' objednavatelovi v stanovenom termine, (dalej len
,predmet plnenia“ alebo ,dielo* v prislusnom gramatickom tvare). Objednivatel' sa zavdzuje
dokon&ené dielo, prace zhotovené bez vad a nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ za ne dohodnuta cenu
podla ¢lanku VI. tejto zmluvy.

42 Pred zadatim vyroby ocelovej konstrukcie vypracuje vyrobca podla schvélenej PD vyrobno-
technologickti dokumentéciu (pripadne si ju zabezpegi), pricom s objedndvatel'om, projektantom a so
spolo&nost’ou, ktora bude realizovat’ montaZ ju musi prerokovat’ a odstihlasit’.

4.3 Zhotovitel' sa zavizuje dielo zrealizovat’ podla projektovej dokumentacie vypracovanej Ing. arch.
Gellértom Ostrozanskym a Ing. arch. Peterom VysoCanim, (autorizovani architekti) z
Architektonického §tidia ATELIER, AT s.r.o. so sidlom 213, Cierny Brod 925 08, ICO: 50 445 073.

4.4 Zhotovitel’ sa zavizuje dodrzat’ pri vykonavani diela v8etky podmienky vyplyvajuce z projektovej
dokumentécie a tejto zmluvy. Pokial’ nesplnenim tychto podmienok vznikne objednavatel'ovi $koda,
hradi ju Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

4.5 Sugastou predmetu plnenia je dodanie 3 paré projektu skuto¢nej realizacie diela v tlaenej forme (+
1x v elektronickej podobe na CD) so zakreslenim uskutoénenych zmien auprav do projektu

a dodanie vyrobno-technologickej dokumentacie (d’alej len ,,PD*) podl'a odseku 4.2. tejto zmluvy.

¢l V.
Terminy plnenia

5.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska/pracoviska (miesto realizacie Diela) sa uskuto¢ni najneskor do 5
pracovnych dni po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy.

5.2 Za&atie stavebnych prac najneskdr do 5 dni od odovzdania staveniska/pracoviska.
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5.5

6.1

6.2

Termin odovzdania predmetu plnenia — najneskdr do 3 mesiaov odo diia odovzdania staveniska
podla harmonogramu, ktory je v prilohou &. 3 tejto zmluvy. Prevzatie prac sa potvrdi a uvedie v
,,Zapise o prevzati a odovzdani diela®,

V pripade, ak dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky objednavatel’ nie je povinny predmet plnenia
prevziat. V pripade, ak ho napriek uvedenému objednavatel prevezme, zhotovitel' sa zavizuje v
,Zéapise o prevzati aodovzdani diela“ urlit zavdzné terminy na odstranenie pripadnych vad
a nedorobkov. Tym nie je dotknuty nidrok na zmluvni pokutu a? do doby uplného odstranenia
vietkych vad a nedorobkov podrla ¢l. IX. odseku 9.1 tejto zmluvy.

K preberaciemu konaniu Zhotovitel’ pripravi nasledovné doklady osved¢ujuce akost’ a kompletnost’

diela:

e 3 x kompletné paré projektu skutoénej realizdcie diela realizaéného projektu so zakreslenim
zmien realizovanych prac, s ozna¢enim projekt skutoéného vyhotovenia v tladenej forme a 1 x
elektronicky,

e 3 x PD vyrobno-technologicki dokumentaciu v tlacenej forme a jeho odsuhlasenie,

e 5 x sadu dokumentov potrebnych ku kolaudaénému konaniu, pripravené v zmysle STN, zadkonov
a vyhlasok, poziadaviek technickej in§pekcie a inSpektoratu prace.

¢l. VI.
Cena

Celkova cena s DPH za predmet plnenia (d’alej len ,,celkova cena® v prislusnom gramatickom tvare)
vzmysle &l IV. tejto zmluvy je vysledkom verejného obstardvania a v stlade so zdkonom &.
18/1996 Z. z. o cen4ch v zneni neskorsich predpisov a vykonavacej vyhlasky €. 87/1996 Z. z. v zneni
neskor$ich predpisov nasledovne:

Celkova cena bez DPH vo vyske: 1150 914,31 EUR
(slovom: jedenmilionstopétdesiattisicdevét'stostrnast’

+31/100 EUR)
DPH 20 % vo vyske: 230 182,86 EUR

(slovom: dvestotridsattisicstoosemdesiatdva + 86/100 EUR)

Celkova cena s DPH vo vySke: 1381 097,17 EUR
(slovom: jedenmilidntristoosemdesiatjedentisicdevit'desiatsedem
+17/100 EUR ).

Celkova cena vratane jednotkovych cien bola ur€ena na zdklade zavizného rozpoctu (Priloha ¢&. 1)
a sutaznych podkladov a je zavizna.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat prace, dodavky a sluzby v nim pomiknutej vyske ceny podla
rozpoc¢tu a bez ohl'adu na vlastné vynaloZené naklady. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze nim pontknuta cena
bola tvorend tak, 7e¢ zohl'adnila v8etky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoc¢tu. Zmluvné strany
povazuju rozpodet uvedeny v podanej ponuke zhotovitela v ramci verejného obstaravania za Gplny
a zavizny. V pripade sporu sa ma za to, Ze zhotovitel’ ziskal vSetky informacie a v pontknutej pevnej
cene ich zohl'adnil. Zhotovitel' sa nemoze dovolavat zvysenia ceny z akéhokol'vek dévodu najmi
v8ak z dovodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie. Zhotovitel’ stihlasi
s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokon¢enie diela v dohodnutej cene.

Celkova cena diela obsahuje zisk a vietky naklady zhotovitel'a nevyhnutné k riadnemu a véasnému
vykonaniu diela. Celkovéa cena diela obsahuje okrem ndkladov na vlastné vykonanie diela tiez
vSetky suvisiace naklady najmaé aj na:

a) udrZovanie a odstranenie zariadeni zhotovitel'a z miesta realizécie,

b) zabezpecenie bezpeénosti a hygieny prace,



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

c) opatrenia k ochrane Zivotného prostredia,

d) poistenie diela, 0s6b a zhotovitela,

e) naklady na projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela,
f) bankové zaruky alebo iné zabezpeky,

g) organiza¢nu a koordinaénu ginnost,

h) poplatky spojené so zdberom verejného priestranstva,

i) zabezpelenie nevyhnutnych dopravnych opatreni, ak budu potrebné.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze v cene si zahrnuté vsetky naklady spojené s realiziciou potrebnych
stavebnych prac a dodavok a poskytnutych sluZieb vyZzadovanych na riadne splnenie predmetu
plnenia.

Celkova cena sa povazuje za koneénit a nemennu. Celkova cena sa dohodou zmluvnych stran moze
zmenit’ v pripade, ak dojde v priebehu vykonania diela k zmenam sadzieb DPH.

Naviac préce, okrem tych, ktoré nevyvolaju zvysenie celkovej ceny, nie su pripustné a v pripade ich
zrealizovania nebudi uhradené.

Napriek uvedenému v odseku 6.4 a 6.5, ak budi naviac prace opodstatnené a ktoré by vyvolali
zvy$enie celkovej ceny, je zhotovitel’ opravneny ich realizovat’ az na zaklade podpisaného dodatku
k tejto zmluve, ktory si objednavatel vyhradzuje pravo predlozit na rokovanie mestského
zastupitel'stva.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa oboznamil s predmetom plnenia, povaZuje ho za spravny a Uplny na
riadne zhotovenie diela.

¢l. VIL
Platobné podmienky

7.1 Objednavatel’ neposkytne zalohu na stavebné prace a dodavky. Zhotovitel’ bude fakturovat’ vykonané

7.2

7.3

stavebné prace a dodadvky dvoma faktirami. Zhotovitel' vystavi prva faktiru na zaklade supisov
vykonanych prac a doddvok potvrdenych technickym dozorom objednavatela po zrealizovani 40 %
ceny zakazky a druhi faktiru po ukondeni realizicie celého predmetu zakazky, teda za dodané
stavebné prace adodavky po celkovom ukonéeni stavebnych priac bez vad anedorobkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami v ,,Zapise o prevzati a odovzdani stavby, resp. diela“.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej doru¢enia objednavatelovi. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze
uvedend lehota nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicich zo zavézkového
vztahu.

Sacastou faktury budd prilohy - aktudlne platné certifikity kvality, prehlasenia o zhode
k zabudovanym materiadlom a vyrobkom ak uZ neboli predlozené skor. Faktura bude spliiat’ vetky
nalezitosti v zmysle platnych Gétovnych a datiovych predpisov, ich sudast'ou bude okrem iného supis
vykonanych prac s rekapituldciou akrycim listom, vSetko potvrdené technickym dozorom
objednavatela. Dal$ou siidastou faktary budi prilohy - podrobna fotodokumenticia z vykonanych
stavebnych prac, aj zich priebehu za fakturované obdobie ato na CD nosiéi a fotokdpia listov
stavebného dennika, véaZnych listkov za sledované obdobie, prehlad o nakladani s odpadmi
v priebehu realizicie diela v rozsahu. Faktura bude vyhotovena v 4 originalnych vyhotoveniach
vratane priloh.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktiura bude vystavenad v ¢leneni v stlade s rozpodtom uvedenym

v prilohe ¢. 1 k zmluve.

¢l. VIIL



Zaruka za kvalitu diela — zodpovednost’ za vady

8.1 Zhotovitel' ruéi a zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy, v zmysle
platnych pravnych predpisov a prislusnych STN a EN a Ze podas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, uréené stitaznymi podkladmi, projektovou dokumentaciou definovanou
v odseku 4.2 tejto zmluvy a rozpoStom uvedenym v prilohe &. 1 tejto zmluvy predloZzenym v ramei
ponuky zhotovitela a zodpoveda kvalitativnym poZiadavkam, ktoré si stanovené platnymi pravnymi
predpismi, STN a EN, a Ze nema vady, ktoré by zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania
predpokladanym alebo obvyklym ucelom. Dalej zodpoveda za vady diela zistené v zaruénej dobe.

8.2 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych sitaznymi
podkladmi, stanovenych projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a zavdznymi technickymi
normami a vieobecnymi predpismi. Dielo ma tieZ vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) neboli odovzdané doklady, alebo boli odovzdané neuplné alebo sposobom, ktory je v rozpore
s obsahom zmluvy,

¢) ma pravne vady, alebo je zat'azené pravami tretich osob.

8.3 Zaru¢na doba je dohodnuta na stavebné prace, poskytnuté sluzby a na dodavky 60 mesiacov a zacina
plynut’ odo dita protokolarneho prevzatia diela objednavatelom, ktoré je zhotovené bez vad a
nedorobkov a neplynie v fase, kedy objednavatel nemohol uZivat' dielo pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba neplynie podas doby, v ktorej objednavatel’ nemohol predmet
diela pouZivat' pre vady diela, za ktoré zhotovitel' zodpoveda. Pre tieto Casti diela, ktoré boli ako
doésledok opravnenej reklamacie objednavatela zhotovitelom opravené, plynie zaru¢nd doba
opitovne od zaciatku a to odo dila vykonania reklamadénej opravy.

8.4 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat a zhotovitel’ povinnost’ bezodkladne bezplatne odstranit’ vady.

8.5 Zhotovitel' je povinny vadu diela, na ktori sa vztahuje zaruka, odstrénit’ podla typu vady
v terminoch:
- menej zdvazna vada do 72 hodin odo diia jej uplatnenia pisomnou formou reklamécie (email).
- viac zdvazni vada do 24 hodin od okamihu jej uplatnenia (telefonicky potvrdené pisomnou
formou reklamacie (email).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za menej zavaznli vadu povazuju vadu predmetu plnema ktora sice
obmedzuje riadne uZivanie, ale neznemoziiuje bezpe¢né uZivanie diela.

Viac zavaznou vadou je na Géely tejto zmluvy vada, ktora znemoziiuje riadne a bezpecné uzivanie
predmetu plnenia, moze spdsobit’ d’alSie skody na majetku a ohrozenie zdravia l'udi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze¢ bez ohladu na Iehoty dohodnuté v tomto odseku zmluvy, je
zhotovitel'a povinny vadu odstranit’ v ¢o najkratSom case.

Objednévatel’ je povinny umoznit' pracovnikom zhotovitel'a pristup do priestorov potrebnych pre
odstranenie vady. Pokial tak neurobi, nie je zhotovitel v omeskani s terminom nastipenia na
odstranenie vady ani s terminom na odstranenie vady.

8.6 Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou.
¢l IX.

Zmluvné pokuty

9.1 Zhotovitel’ zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela uréeného v odseku
6.1 tejto zmluvy za kaZdy aj zaCaty kalenddrny deifi omesSkania odovzdania prac podla ¢l. IV.
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9.5

9.6

9.7

9.8

v dohodnutom termine podla &l. V., odsek 5.3 tejto zmluvy, a/alebo neodstranenia pripadnych vad
a nedorobkov uvedenych v ,,Zépisu o prevzati a odovzdani stavby, resp. diela®.

Ak zhotovitel’ neodstrani zjavné vady zistené pri preberacom konani a uvedené v ,,Zapise o prevzati
aodovzdani diela* v dohodnutej lehote najneskor vSak do 7 dni od ich zistenia, zaplati
objednavatelovi za kazdy aj zadaty kalendarny defi omeskania s odstrénenim kaZdej jednotlivej vady
zmluvnt pokutu vo vyske 25,- EUR aZ do doby jej uplného odstranenia.

Ak zhotovitel' neodstrani pisomne reklamované skryté vady diela zistené poCas zaruénej doby
v dohodnutej lehote najneskér v8ak do 7 dni od ich ozndmenia (prednostne e-mailom)
objednavatelom, zaplati objednavatelovi za kazdy aj zaCaty kalendarny defi omeSkania
s odstranenim kazdej jednotlivej reklamovanej vady zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR az do
doby jej Gplného odstranenia.

V pripade, Ze zhotovitel' do 7 dni odo diia uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatelom nezaéne
odstrafiovat’ zistené vady, objednavatel mé pravo odstranit’ vady tretou osobou na naklady
zhotovitel'a.

Objedndvatel’ zaplati za omeskanie uhrady platieb na zéklade platobnych dokladov uvedenych v ¢l.
VIL tejto zmluvy, za kazdy pripad a za kazdy aj zadaty kalendarny defi omeSkania irok z omeSkania
vo vyske 0,5 % z dlZnej sumy po lehote jej splatnosti.

Uhradenim sankcie nie je dotknuty narok na nadhradu $kody.

Zmluvni pokutu vyiétuje opravnend strana povinnej strane pisomnou formou. Vo vyactovani musi
byt uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoré k vyuétovaniu zmluvnej pokuty opraviiuje a spdsob
vypottu celkovej vysky zmluvnej pokuty.

Pokial’ ¢innost'ou alebo ne¢innost'ou zhotovitel'a déjde k spdsobeniu $kody objednavatelovi alebo
tretim osobam z titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenim podmienok vyplyvajucich zo
zékona, technickych alebo inych noriem, zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbytoé¢ného odkladu tuto
Skodu odstranit’ navratenim do pévodného stavu (restitutio in integrum) a ak to nie je mozné, tak
finanéne nahradit’. V3etky naklady s tym spojené nesie zhotovitel.

¢l X.
Okolnosti vyluéujice zodpovednost’ (vysSia moc)

10.1 Za okolnosti vyludujiice zodpovednost’ sa povaZuje prekdzka, ktord nastala nezivisle od véle

zmluvnych strén. Za okolnosti vylugujice zodpovednost sa povazuji najmai $trajky, vyluky alebo
iné pracovné nepokoje, akty spologensky nebezpeénych Zivlov, vojny, ¢i uz vypovedané alebo nie,
blokady, vzbury, vytrznosti, epidémie, zosuvy pddy, zemetrasenia, burky, blesky, zaplavy, erozie,
obgianske nepokoje, vybuchy, vynimo¢ny stav, nidzovy stav, mimoriadna situicia ale aj
nariadenia tykajuce sa ochrany Zivota a zdravia pri pandémii ochorenia COVID-19 a akékol'vek iné
podobné nepredvidatelné skuto¢nosti, ktoré vznikli nezavisle od vole zmluvnych stran, a ktoré
zmluvné strany nemézu ovladat’ alebo prekonat’ vynaloZenim naleZitej alebo odborne;j starostlivosti
a postihuju moznost’ plnenia povinnosti zmluvnej strany. Zmluvna strana postihnutd skuto¢nost'ou
vy$sej moci bezodkladne prijme vietky primerané opatrenia na odstrdnenie svojej neschopnosti
plnit’ si zmluvné zavazky.

Ziadna zo zmluvnych stran sa nepovaZuje za stranu, ktora porusuje svoje zmluvné zavizky, ak
plneniu takychto zavizkov brania akékol'vek skutodnosti vy$sej moci, ktoré vzniknil po uzavreti
tejto Zmluvy.



10.2

10.3

11.2

11.3

11.4

11.5

Kazd4 zo zmluvnych stran je povinnd pisomnou formou vyrozumiet' bez zbyto¢ného odkladu
druhu zmluvni stranu o okolnostiach vyludujucich zodpovednost’ tejto zmluvnej strany s uvedenim
dovodov a predpokladanej doby trvania takychto okolnosti, inak sa na fiu hl'adi tak, akoby vy&Sou
mocou nebola postihnuta. Zmluvna strana odvolavajiica sa na okolnosti vyluCujice zodpovednost’
je povinna poskytnit’ druhej zmluvnej strane moznost’ preverit’ existenciu doévodov vyluCujucich
zodpovednost’.

Zmluvna strana postihnuta vy$Sou mocou sa zavizuje vyvinat' primerané Usilie na odstranenie
okolnosti vylugujicich zodpovednost, aby bolo mozné plnenie predmetu tejto zmluvy a druhej
zmluvnej strane pisomne oznamit’ zanik okolnosti vylu¢ujicich zodpovednost'.

¢l. XI.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri vykonavani prac dodrziavat’ vieobecne zavidzné predpisy, bezpeCnostné
predpisy a platné technické normy v zmysle projektovej dokumentécie. Ustanovenia, ktoré nie st
obsiahnuté v navrhu tejto zmluvy sa budu riadit’ véeobecne platnymi ustanoveniami obsiahnutymi

v Obchodnom zdkonniku — zakon ¢&. 513/1992 Zb. vplatnom zneni a slovenskym pravnym
poriadkom.

Zhotovitel' pri podpise tejto zmluvy predloZi objednavatelovi fotokopiu platnej zmluvy na
poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobeni podnikatelom v predmete zakazky v minimalnej
vyske celkovej ceny diela s DPH uvedenej v odseku 6.1 tejto zmluvy, alebo ekvivalent v inej mene,
pocas celej doby realizacie stavby a v zaru¢nej dobe (priloha €. 4). Zhotovitel’ sa zavizuje drzat
poistenie v platnosti pocas celej vyssie uvedenej doby.

Zhotovitel’ pri podpise tejto zmluvy predlozi objednavatelovi predbeZzny pisomny suhlas banky so
zriadenim neodvolatelnej bankovej zaruky, pripadne iny obdobny pisomny doklad preukazujici
predpoklad zriadenia neodvolatelnej bankovej zaruky v prospech objednavatela pre pripad
nesplnenia zavizkov zhotovitela vo¢i objednavatelovi ako vykonovu zaruku vo vyske 15 000,-
EUR.

Zhotovitel’ je povinny najneskdr do piatich dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy predlozit
pisomny doklad o zriadeni neodvolatelnej bankovej zaruky v prospech objednavatela pre pripad
nesplnenia zavizkov zhotovitel'a zo zmluvy do vysky 15 000,- EUR (slovom pitnasttisic eur). Z
obsahu bankovej zaruky musi byt’ zrejmé, Ze sa banka neodvolatel'ne zavidzuje zaplatit’ akikol'vek
sumu alebo sumy az do celkovej vysky bankou zaruéenej sumy a to po doruéeni pisomnej vyzvy
objednavatela na zaplatenie. Vykonovii zabezpeku je moZné zabezpelit' v uvedenej lehote aj
vloZenim prislu$nej sumy na bankovy u¢et Objednavatela uvedeny v odseku 1.1. tejto zmluvy.
Nesplnenie tejto povinnosti je zavaZnym poruienim zmluvnych podmienok a objednivatel je
v takom pripade opravneny od zmluvy o dielo odstupit’ a uplatnit’ si zmluvni ponuku to vyske
15 000,- EUR, tym nie je dotknuty narok na nahradu skody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikécia
podla tejto zmluvy alebo v stvislosti stouto zmluvou bude dorucovat doporuCenou postou,
kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu,
telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v lehote 3 dni.
Za deti dorucenia sa povazuje deil prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’
prevziat, za defi dorucenia sa povaZzuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost’ v uloZnej lehote na poste, za deti dorucenia sa povazuje posledny
deti loZznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznadenim poSty
»adresat neznamy* alebo adresat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za
denl dorudenia sa povazuje deil vratenia zasielky odosielatel'ovi.



11.6 Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy v pripade podstatného porudenia zmluvy
zhotovitefom. Na tdely tejto zmluvy za podstatné porusenie zmluvy zhotovitelom povazuje
najma:

a) ak sa preukdze, Ze zhotovitel' v ponuke v ramci verejnej sutaze alebo v odpovedi na Vyzvu na
podanie ponuky predloZil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nelplné alebo
skreslené udaje,

b) ak pri ziskani zdkazky sa zhotovitel' dopustil konania, ktoré je v ,,Prirucke pre prijimatela a
projektového partnera (verzia 1.1)“ oznacené ako koluzne spravanie, alebo inym nedovolenym
spdsobom ovplyvnil vyber uspesného uchiddzada, a to najma v pripade, ak bude prijimatel —
objednavatel’ povinny v dosledku tychto skutolnosti vratit’ poskytnuty projektovy grant alebo
jeho ¢ast,

¢) bol na majetok zhotovitel'a vyhldseny konkurz, bolo proti zhotovitelovi zadaté konkurzné alebo
restrukturalizaéné konanie, prip. pocas tohto konania bol proti zhotovitelovi pre nedostatok
majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo bol zrufeny konkurzu z dévodu, Ze
majetok upadcu nepostacuje na thradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, ako aj
vtedy, ak existuje dovodna obava, Ze plnenie zavdzkov zhotovitela v zmysle tejto ramcovej
dohody je vaZne ohrozené,

d) zhotovitel je v likvidacii,

e) zhotovitel’ nezlozil zdbezpeku podla odseku 11.4 tejto zmluvy

f) zhotovitel’ nedodrzal podmienky odseku 11.5 tejto zmluvy.

11.7 Objednavatel ma pravo odstipit od zmluvy v pripade podstatného poruSenia zmluvy
zhotovitelom. Na tugely tejto zmluvy sa za podstatné poruSenie zmluvy zhotovitelom povazuje
najma:

- ak bude zhotovitel' pre okolnosti na jeho strane meskat so zhotovenim diela nesplnenim
postupovych terminov podl'a harmonogramu vystavby, ktory tvori prilohu k zmluve a ak toto
omeskanie bude dlhsie ako 30 dni,

- ak bude zhotovitel' v omeskani s plnenim 1loh z kontrolnych porad stavby, prijatych zastupcami
§tatutdrnych organov zmluvnych stran, dlhsie ako 14 dni,

- ak bude zhotovitel’ preukazatel'ne vykonavat’ stavebné prace chybne, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve, v realizaénych projektoch, v technickych norméach alebo v pravnych
predpisoch; musi ist’ o vady, na ktoré bol zhotovitel upozorneny objednavatelom v priebehu
zhotovovania diela a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnute;j
na tento ucel objednavatel'om, alebo v chybnom plneni nad’alej pokradoval, .

- ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykonavani diela tak, Ze to bude nasvedCovat’ tomu, Ze termin
dokoncenia, odovzdania a prevzatia diela nebude dodrZany pre okolnosti na jeho strane,

- ak zhotovitel’ nesplni povinnost’ dohodnuti v tejto zmluve a nepredloZi objednavatel'ovi doklad o
poisteni zodpovednosti za §kodu spdsobent podnikatel'om v minimélnej vyske celkovej ceny diela s
DPH podla odseku 11.3 tejto zmluvy,

- ak sa preukaZe, Ze zhotovitel’ v ponuke v ramci verejnej sitaze alebo v odpovedi na Vyzvu na
podanie ponuky predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené
udaje,

- bol na majetok zhotovitela vyhldseny konkurz, bolo proti zhotovitelovi zacaté konkurzné alebo
reStrukturalizaéné konanie, prip. podas tohto konania bol proti zhotovitel'ovi pre nedostatok majetku
zamietnuty navrh na vyhldsenie konkurzu, alebo bol zru§eny konkurzu z dovodu, Ze majetok
upadcu nepostaduje na uhradu vydavkov a odmenu spraveu konkurznej podstaty, ako aj vtedy, ak
existuje dovodna obava, Ze plnenie zaviazkov zhotovitel'a v zmysle tejto rimcovej dohody je vazne
ohrozené,

- zhotovitel je v likvidacii.

11.8 V pripade nepodstatného porusenia zmluvy st zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit’ po
marnom uplynuti primeranej doby stanovenej v pisomnej vyzve druhého ticastnika dohody na
odstranenie konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov
takéhoto konania. Ak sa Gdastnici dohody pisomne nedohodni inak, primeranou lehotou podla
predchadzajtcej vety je 10 (desat’) dni.



11.9 V pripade, ak nastanii pravne skuto¢nosti majuce za nasledok zmenu v prévnom postaveni
zhotovitel'a (napr. vyhldsenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat’ v mene zhotovitel'a a podobne) alebo akakol'vek ind zmena majuca priamy
vplyv na plnenie zo strany zhotovitel’a, je zhotovitel' povinny pisomne oznamit’ tieto skuto¢nosti
pisomne objednavatelovi najneskdr do 5 (piatich) dni, od kedy tieto skuto¢nosti nastali. Ak tak
neurobi, zodpoved4 za ¥kodu spdsobent objednavatelovi v dosledku porusenia tejto povinnosti
a objednavatel’ ma pravo odstipit’ od zmluvy. Za akikolvek inli zmenu sa povaZuje aj zmena
bankového spojenia zhotovitel'a, pricom k tejto informécii priloZi aj potvrdenie prislusnej banky.

11.10 Odstipenie od Zmluvy sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. zikona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov. Odstipenie musi mat’ pisomnii formu, musi byt’ doru¢ené
druhému uéastnikovi dohody (tej, ktora svoju povinnost’ porusila) a jeho u€inky nastavajii dfiom
dorucenia odstipenia. Odstipenim od Objednavky nie je dotknuté pravo na néhradu $kody v plnej
vyske.

11.11 Zhotovitel predloZi pred podpisom zmluvy objednavatelovi supis zndmych subdodavatelov — vid'.
Priloha €.2.

11.12 Objednévatel uréuje nasledovné pravidla pre zmenu subdodévatelov pocas plnenia zmluvy v
zmysle § 41 ods. 4 zékona o verejnom obstaravani: Zhotovitel’ nie je oprivneny postipit’ prava a
povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchadzajliceho pisomné¢ho sthlasu
objednavatela. Zhotovitel je povinny minimélne 5 pracovnych dni pred zadanim prace
subdodavatelovi tito skutoénost’ oznamit’ objednavatelovi s identifikaénymi dajmi subdodavatel'a
s uvedenim rozsahu zad4vanej ¢asti diela a jeho hodnoty.

11.13 Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi doklady potvrdzujuce, Ze subdodavatel
realizujuci &ast’ diela v hodnote nad 100.000,- € je partnerom verejného sektora.

¢l. XTI
Zavereéné ustanovenia

12.1 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oprdvnenymi zdstupcami oboch zmluvnych
stran. Objednavatel si vyhradzuje pravo zmluvu predloZit na prerokovanie Mestskému
zastupitel'stvu v Sali.

12.2 Tuato zmluvu vzmysle § 5a zékona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam
aozmene adoplneni niektorych zékonov (zdkon o slobode informicif) v platnom zneni
objednavatel’ zverejni na svojom webovom sidle. Zmluva nadobida Gginnost' aZ nasledujicim
diilom po jej zverejneni.

12.3 Zmluvné strany stthlasia so zverejnenim celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnymi stranami na
webovom sidle objednavatela.

12.4 Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory vyplyvajiice z tejto zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

12.5 V pripade, ?¢ sa spor nevyrieSi zmierom, je hociktord zmluvna strana opravnena poziadat’
o rozhodnutie sud. Vietky spory z tejto zmluvy alebo s flou suvisiace budi rozhodnuté pred
Vieobecnym Rozhodcovskym sidom SR, Dunajska 8, 811 08 Bratislava, Slovenska republika,
ICO: 51 412 772 s koneénou platnostou jednym rozhodcom ustanovenym rozhodcovskym sudom
podFa vniitornych predpisov sadu s moznostou sidu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zakona
&. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konani v zneni neskor§ich predpisov.




12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

10

Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi SR a EU, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavizuji bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit’ neplatné zmluvné
ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany pévodny tcel zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni zmluvy.

Menit’ alebo dopliiat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych &islovanych dodatkov
podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Této zmluva je vyhotovend v 6 exemplaroch, kazdy z nich ma platnost’ originalu. Styri exemplare
zmluvy dostane objednavatel’ a dva zhotovitel’.

Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytuju sthlas na spracovanie svojich udajov v stlade
s nariadenim GDPR a zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni
niektorych zékonov, vrozsahu uvedenom vuvodnych ustanoveniach tejto zmluvy, ¢o je
nevyhnutné pre riadnu identifikaciu zmluvnych strdn na U¢ely plnenia tejto zmluvy, ato pocas
trvania tejto zmluvy, najneskor vSak do lehoty vysporiadania vetkych zavézkov vzniknutych na
zéklade tejto zmluvy a uplynutim archiva¢nej doby.

Pre zmluvné strany s rozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli,
7e pokial’ niektoré vztahy zalozené touto zmluvou alebo s fiou suvisiace nie si vyslovne touto
zmluvou upravené, budi sa riadit’ ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi SR.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu preéitali, porozumeli jej obsahu a pravnym u¢inkom z
nej vyplyvajucich. Zmluvné prejavy st dostatoéne zrozumitelné a ur€ité, zastupcovia oboch
zmluvnych stran st opravneni uzavriet’ tito zmluvu v mene zmluvnej strany, ktord zastupujii a na
znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluvné strany su si vedomé skutoénosti, ze zmluva, ako aj v3etky jej pripadné dodatky, mdze byt’
zverejnend na webovom sidle sprdveu programu, ktorym je Ministerstvo Zivotného prostredia
Slovenskej republiky.

Prilohy zmluvy: 1. Rozpocet (aj v elektronickej podobe na CD)

2. Zoznam subdodavatelov
3. Harmonogram prac
4. Fotokopia poistnej zmluvy

V Krupine dia &. 70. 2027 V Sali dita .. 7.7..7..2.942
Zhotovitel”: Objednavatel”
VERONY OaS s.r.0. Mesto Sala

JUDr. Toma§ Verf’xly‘_
konatel 2




REKAPITULACIA STAVBY

Kdd: 2021503
Stavba: Rekonstrukcia stre$nej konstrukcie mestskej plavarne
JKSO: KS:
Miesto: Modcenok Datum: 16.8.2021
Objednavatel: Ico:
Mesto Safa, Nam.sv.Trojice 1953/7, Sala 1€ DPH:
Zhotoviterl: ICO: 47210621
VERONY 0aS s.r.0., Priemyselna 936/3, Krupina 1€ DPH: SK2023810382
Projektant: ICO:
ATELIER.AT, s.ro. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Dudonova IC DPH:
Poznamka:
Rozpodet je spracovany na zaklade projektu pre stavebné povolenie.
Cena bez DPH 1150 914,31
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
Znizena 20,00% 1150 914,31 230 182,86
Cena s DPH v EUR 1 381 097,17
Projektant
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatef o °
Pﬂeméseiné 936/3
963 01 Krupina
080: 47 210 621 DIC: 2023810382 /
A
\
Déatum a podpis: Peciatka Datum a podpis: 25.8.2021 Peciatka




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 2021503
Stavba: Rekonstrukcia streSnej konstrukcie mestskej plavarne
Miesto: Mod&enok Datum: 16.08.2021
Objednavatel: Mesto Sala, Nam.sv.Trojice 1953/7, Sala Projektant: ATELIER AT, s.r.0.
Zhotovitel: VERONY 0aS s.r.o., Priemyselna 936/3, Krupina Spracovatel: Dudonova

Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov

S$0-01 Rekonstrukcia stresnej konstrukcie

S0-01B mestskej plavarne - biracie prace, stavebna éast'

$0-01 Rekonstrukcia stre$nej konstrukcie

SO-01N mestske]j plavarne - navrh, stavebna éast’
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1150 914,31

275 432,07

875 482,24

1381 097,17

330 518,48

1 050 578,69




KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia stre$nej konstrukcie mestskej plavarne

Objekt:

S0-01 B - SO-01 Rekonstrukcia streSnej konstrukcie mestskej plavarne -

buracie prace, stavebna ¢ast’

JKSO: KS:
Miesto: Mocenok Datum: 16.08.2021
Objednavatel ICo:

Mesto Sala, Nam.sv.Trojice 1953/7, Sala IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 47210621

VERONY 0aS s.r.0., Priemyselna 936/3, Krupina I€ DPH: $K2023810382
Projektant: ICO:

ATELIER.AT, s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO:

Dudonovéa IC DPH:
Poznamka:

Rozpodet je spracovany na zéklade projektu pre stavebné povolenie.
Cena bez DPH 275 432,07

Zaklad dane Sadzba dane Vy&ka dane

DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00

znizena 275 432,07 20,00% 55 086,41
(Cena s DPH v  EUR 330 518,48
Projektant - Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
ObjednavateP Zhotovitef ®

Priemyseina 936/3
3 01 Krupina
180: 47 210 621 DIC: 2023810382 //

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: 25,8.2021 \\ Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Rekonstrukcia strednej konstrukcie mestskej plavarne

Objekt:
S0-01 B - SO-01 Rekonstrukcia stre$nej konstrukcie mestskej plavarne -
buracie prace, stavebna ¢ast’

Miesto: Mod&enok
Objednavatel: Mesto Sala, Nam.sv.Trojice 1953/7, Sala
Zhotovitel: VERONY 0aS s.r.0., Priemyselna 936/3, Krupina

Kaéd dielu - Popis

Déatum: 16.08.2021

Projektant: ATELIER.AT, s.r.o.
Spracovatel: Dudonova

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 275 432,07
HSV - Prace a dodavky HSV 210 638,04
1 - Zemné prace 5 759.86_

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 202 553,91
99 - Presun hmot HSV 2 324,27
PSV - Prace a dodavky PSV 64 794,03
712 - Izolacie striech, povlakové krytiny 7 523,93
_713 - Izolacie tepelné 10 016,98
721 - Zdravotechnika - vnatorna kanalizacia 761,94
762 - Kon§tr_ukcie tesarske ) 249_,20
764 - Konstrukcie klampiarske 353,53
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 45 888,45
VP - Prace naviac 0,00
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ROZPOCET

Stavba

Objekt:

Miesto:

Rekonstrukcia strednej konstrukcie mestskej plavarne

$0-01 B - SO-01 Rekonstrukcia stre$nej konstrukcie mestskej plavarne -
buracie prace, stavebna ¢ast’

Objednavatel:
Zhotovitel:

Mocenok

Mesto Sala, Nam.sv.Trojice 1953/7, Sala
VERONY 0asS s.r.0., Priemyselna 936/3, Krupina

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

16.08.2021

ATELIER.AT, s.r.0.
Dudonova

l

Naklady z rozpoétu

D

-

PC Typ

Kod

HSV
1

Popis

MJ

Mnozstvo

Prace a dodavky HSV

Zemné prace ]

139711101.8

Vykop v uzavretych priestoroch s naloZenim vykopu na ‘

|dopravny prostriedok v hornine 1 aZ 4

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

275 432,07
210 638,04

5 759,86

64,085

84,42

5 410,06

"vykop pre zéklady na drovni-2,070" 4*2,6*2,6*(1,77+0,6)

64,085

162501102.8

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste [

|z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m

23,304

3,85

89,72

64,085-40,781

23,304

162501105.S

Vodorovné premiestnenie vykopku pa sp_evnenej ceste
z homniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za
kazdych daldich a zagatych 1000 m

Poznémka k polozke:0
do vzdialenosti 10km

64,6929538661468"7 'Prepocitané koeficientom mnozstva

m3

452,851

0,39

176,61

452,851

171201201.S

1712090020

9

|ostatne

UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3

m3

64,693

0,69

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)

3,845

10,10

44,64

38,83

Poznémka k polozke:0

zemina hrub&/hnedd - 1,384 m3A0
m=V/1,384

23,304°0,165

Ostatné konétrukcie a prace-buranie

3,845

202 553,91

942941022.S

Montaz le$enia tazkého radového s podlahami, Sirky
od 2,00 do 2,50 m, pri zataZzeni do 3 kPa, vy$ky nad 10
do20m

m2

924,000

4,53

4 185,72

(214)*11

924,000

942941192.8

Priplatok za prvy a kazdy dal3i zagaty mesiac pouZitia
le$enia tazkého radového s podlahami, Sirky od 2,00
do 2,560 m, vy$ky nad 10 do 20 m

m2

4 620,000

1,88

8 685,60

Poznémka k polozke:0
priplatok za poutitie na 6m
924*5 'Prepoditané koeficientom mnoZstva

4620,000

942941822.S

Demontaz leSenia tazkého radového s podlahami,
Sirky od 2,00 do 2,50 m, pri zatazeni do 3 kPa, vy$ky
nad 10 do 20 m

m2

924,000

2,79

2 577,96

(21°4)*11

924,000

943944125.S

Montaz leenia priestorového tazkého pracovného
alebo podperného bez podlah do vysky 20 m pri
zataZeni od 12 do 14 kPa

m3

111,251

1,77

196,91

10| K

"pod stredovy pr‘:-tenec:“' 1'3?8'2"'_3_,65'

111,251

943944295.S

Priplatok za prvy a kazdy dal3i i zaaty mesiac pouzZitia
le$enia priestorového tazkého prac. alebo podperného
vy$ky nad 20 do 40 m, zataZenia od 12 do 14 kPa

m3

556,255

0,68

378,25

o

" Poznémka k polozke:"

priplatok za leSenie na 6m
111.251*5 'Prepocitané koeficientom mnozstva

1| K

943944825.S

Demontaz le$enia priestorového tazkého pracovného
alebo podperného bez podlah do vy$ky 20 m pri
zataZeni nad 12 do 14 kPa

m3

556.255

111,261

1,09

"pod stredovy prstenec” 13,82*8,05
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
T - Buranie zakladov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 N - =
12| K |961043111.8 m2 z betonu prostého alebo prelozeného kamerfiom, - m3 10,323 79,60 821,71
2,20000t _ B
W "N (13.9+14,72+20,1+20,1)°0.15 _ 10,323 -
Buranie prie¢ok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4
13| K |962031135.8 m2 z tvamnic alebo prieckoviek hr. do150 mm, - m2 24,339 1,74 42,35
L 0,11500t -
W " "np sprehy" 2,15%(0,25+1,35%6) 17,953 T
w "2np sprchy" 2,15%(0,25+1,36*2) 6,386
o w Sucet 3 3 24,339
Buranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4
14 | K [962032231.S m2 nadzékladového z tehal palenych, m3 21,689 22,62 490,61
vapenopieskovych, cementovych na maltu, -1,90500t
w “Inp sprchy” 0,3°2,6*(2,95+0,15) 2418 o
w "1np bufet' 0,3*5,4*(0,7+0,15) 1,377
w "3np" 6,38*3-(1,5+4,5)*2*0,3+2,49*2,15-5*2*0,3 17,894
w Suget 21,689 -
Buranie stropov, atik z dosiek alebo panelov zo
15| K [963012515.8 Zelezobetonu prefabrikovanych s dutinami hr. do 140 m3 3,850 100,25 385,96
mm, -2,10000t
w "vzt' 0,1*0,55*70 3,850
w Suaget 3,850
Buranie stropov, atik z dosiek alebo panelov zo
16| K |963012525.S Zelezobet6nu prefabrikovanych s dutinami hr. nad 140 m3 30,564 73,08 2 233,62
mm, -1,60000t
w “"hala” 0,15"1,2*(89,8+80) 30,564 T
w Sucet 30,564
Buranie Zelezobetonovych stropov doskovych hr.nad
17| K |963051113.S 80 mm, -2,40000t m3 4,656 89,96 418,85
W "3.np" (21,2+9,84)*0,15 4,656
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlaZieb a
18| K |965042121.S mazanin,betén alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy m3 0,115 122,25 14,06
do 1 m2 -2,20000t
w "2.np" (0,64+0,64)°0,09 0,115
Buranie podkladov pod dlaZby, liatych dlaZieb a
19| K |965042141.8 mazanin,beton alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy m3 6,194 81,01 501,78
nad 4 m2 -2,20000t ]
W "1.np" (13,9+14,72+20,1+20,1)"0,09 5,194 -
Buranie dlaZieb, z kamen., cement., terazzovych,
20| K |965081812.8 ¢adiovych alebo keramickych, hr. nad 10 mm, - m2 70,100 3.43 240,44
|0,06500t
w "1.np" 13,9+14,72+20,1+20,1 68,820
w "2.np" 0,64+0,64 1,280
wW Sudet 70,100
21| K [9650829415.8  |Odstranenie spadového nasypu na strechach m3 | 44,180 11,01 486,42
A4 "hala pri atike"0,106*180 19,080
w "hala pri vzt" 0,34*70 23,800
w "vzt" 0,02*65 1,300
W Suget 44,180 o
22| K |968061125.8 Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do ks 3.000 062 1.86
_ 2 m2, -0,02400t 3 o -
23| K |968071113.5 Vyvesenie kovového okenného kridla do suti plochy ks 6,000 0.90 5.40
8 nad 1, 5 m2 1
24| K |968071125.8 ;/);;luzaseme kovového dverného kridla do suti plochy do ks 2,000 0.84 168
Vyburanie kovovych ramov okien jednoduchych plochy N
25| K |968072245.S do 2 m2, -0,04100t m2 4,200 4,76 - 19,99
w M4 i 4,200
Vyburanie kovovych ramov okien jednoduchych plochy
26| K .9_6807%246.8 do 4 m2, -0,03400t _mz 1 _24,000 3,99 95,76
L w 3*2%2+3%2*2 24,000
27| K |968072455.5 Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy do 2 m2 4.200 20,08 84,34
|- m2, -0,07600t -
w 0,72*3 4,200
28| K |968072456.S Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy nad 2 m2 3.600 15,06 54,22
= m2, -0,06300t . B
w 1.8%2 3,600 -
Vyburanie kovovych stien plnych, zasklenych alebo
_ 29| K [968072641.S vykiadnych, -0.02500t m2 26,570 B 4,_59 B 119.67
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{PC TyP Keéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
w wat'5154142 14420 -
w "bufet” 22,2527 12,150
W - Suéet . - 26,570
Vybtranie otvoru v stropoch a klenbdch Zelezob.
9 4,57
30| K [972054491.8  1chy do 1 m2, hr. nad 120 mm, -2,400001 m3 0,192 23 - 45'°4J
— VML ] "2.np" (0,64+0,64)°0,15 0,192
Rezanie beténovych mazanin existujtcich vystuZzenych
21 5_914083112.8 hibky nad 50 do 100 mm B m 72,960 11,23 819,34_
W "4 np" 15,17+15,53+17,93+17,93 86,560 o
w "2.np" 3,2+3,2 6,400
W _Suget - 72,960
Otléenie omietok stropov vnutornych véapennych alebo
_32 K 913011191'8 vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,05000t m2 233,670 34 796,81
w "hala" 185"0,182+200 N 233,670
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladaciek
33| K |978059531.S vnutornych vratane podkladovej omietky nad 2 m2, - m2 67,000 3,56 238,52
WL 0,06800t
w "{np sprchy” (3,35%2*7) o 46,900 B
w "2np sprchy” (3,35*2*3) 20,100
W Sudst - 67,000
34| k |979011111.8 Zvusléfioprava sutiny a vyburan)'lch hmét za prvé t 592,772 932 5 524,64
podiazie nad alebo pod zakladnym podlaZim
35| K |979011121.8 Z'Vls!é doprav_a sutiny a vyburanych hmét za kazdé t 592,772 6.54 3876,73
) B | b T dalsie podlazie .
_36_ _K 979011201.8 Plastovy sklz na stavebnu sut vy3ky do 10 m ks 2,000 I 30,84 61,68
37| K 979011231.8 Demontaz sklzu na stavebnu sut vySky do 10 m m 20,000 7,44 148,80
W 1072 20,000
38| K [979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 592,772 12,01 7 119,19
39| K |979081121.5 deoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 5 334,948 038 202728
daldi 1 km
P Poznémka k polozke:O
priplalok za odvoz do 10km
w o 592,772*9 ‘Prepotitané koeficientom mnoZstva 5 334,948 .
40| K l979082111.8 Xg:t(r)o;tavemskové doprava sutiny a vyburanych hmot t 502,772 9.41 557798
41| K |979082121.S Vnutr?st'avenlskf:vé doprava sutiny a vyburanych hmot t 3 556,632 1,06 3770,03
L za kaZdych dal$ich § m o
P Poznamka k polozke:D
priplalok za dopravu do 40m
w 592,772*6 'Prepocitané koeficientom mnozstva 3 556,632
42| K 19790890120 Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01 t 215738 22,95 495119
), ostatne _
43| K |9790891120 Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), t 6,753 34,88 235,54
; ostatné
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny
_44. K 19790892120 decht, dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 103,369 21,11 2182,12
Poplatok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz ’
j K | 9790893120 atd) (17 04 ), ostatné t 74,869 34,88 » 261143
Poplatok za skladovanie - izolaéné materidly a
46| K [9790894120 | aterialy obsahujuce azbest (17 06), ostatné t 105,879 o1.80 971969
47| K 9790895120 Poplatok za skladovanie - stavebné materialy na baze t 16,240 22,95 372,71
sadry (17 08 ), ostatné
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
48 | K |9790896120 demolacii (17 09), ostatné S t 69,924 25,70 1797,05
w 592,772 592,772
w -(215,738+6,753+103,369+74,869+105,879+16,240) -522,848
vV Sugel B - 69,924
49| K |981511116.5 | Demolacia konstrukcii objektov, vykondvana m3 30,553 213,41 6 520,32
postupnym rozoberanim, -2,00000t
w "atika" 0,37°69,79 25,822
w “stipy" 0,023,520 1,400
w "schodisko" 0,317*1,8 0,571
w "vnutorny prstenec” 0,23*12 2,760
w Suget o _ 30,553
50| K |9815771135.8 Demontaz stuZujacich tahadiel, 1an z ocele priemeru m 3743,280 32,59 121 993,50
nad 28 do 32 mm .
Poznamka k polozke:0
P Poznamka: cena je odhadovand, vzhladom k velkej Specializ4cif
vykondvanej demontézZe sa d4 presne urCit az priamo realizétorom
asanacnych prac
w "bazénova hala" 108*29,109 3143,772
w "vzt' 54*11,102 599,508
w Suget 3743,280

Strana 7z 17



PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] ‘
D 99 Presun hmét HSV _ 232427
Presun hmét na demolaciu objektov bez obmedzenia
&15_ _[9 8981123.5 vykonavanu postupnym rozoberanim vySky do 21 m t 70,326 33,05 — _2 324'27]
o PSV Prace a dodavky PSV 64 794,03
AV Izolacie striech, poviakové krytiny _7523,93
52| K |712300831.S Odos.trénenle povlqkovej krytiny na strechach plochych m2 31,040 0.58 18,00‘
L 10° jednovrstvovej, -0,00600t o
_w "3np" (21,2+9,84) o 31,040 o
Odstranenie povlakovej krytiny na strechach plochych
53| K |7123008328 1400 gyojurstvovei, -0,01000t B S m 31,040 068 20,49
Odstranenie povlakovej krytiny na oblych strechach
E__K_ 712600831.S jednovrstvovej, -0,00600t _ m2 3042,145 0,72 2190,34
w "Optifol hala" 2325+(1,1+0,6+0,2)*(89,8+80) 2 647,620
wW "Optifol vzt” 350+(68,5%0,65) 394,525
w Suget 3042,145 -
55| K |712600831.S sttrénenie ppvlakovej krytiny na oblych strechach m2 3011,000 072 2 167,92
jednovrstvovej, -0,00600t T
- _W "sklenna tkanina" 2325+336+350 B - - 2)11,000
56| Kk |712600832.5 Odgtrénenie_povlakovej krytiny na oblych strechach m2 3 042,145 0,83 2524.98
L] |dvojvrstvovej, -0,01000t
w "Bitagit hala" 2325+(1,1+0,6+0,2)*(89,8+80) 2 647,620
w "Bitagit vzt 350+(68,5*0,65) 394,525
w Suget 3042145
Odstranenie poviakovej krytiny na oblych strechach
57| K |712600834.S kazdej dale] vrstvy, -0,00600t m2 6 022,000 0,10 602,20
w "parozébrana 2x" (2325+336+350)*2 6 022,000
D 713 Izolacie tepeine 10 016,98
Odstrénenie tepelnej izolacie podlah kladenej volne z
58| K |713000022.S polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t m2 70,100 0,49 34,35
w "1.np" 13,9+14,72+20,1+20,1 68,820
w "2.np" 0,64+0,64 1,280
W Sudet 70,100
Odstranenie nadstresnej tepelnej izolacie striech
59| K [713000040.S plochych kladenej volne z vlaknitych materialov hr. do m2 11 358,000 0,85 9 654,30
10 cm -0,009t
w "Heraklit’ 350+2325 2 675,000
w "Rotaflex 3x hala" 2325*3 6 975,000
w "Rotaflex 3x hala pod vzt" 336*3 1 008,000
wW "Rotaflex 2x vzt" 350*2 700,000
w Sucet 11 358,000
Odstrénenie nadstresnej tepeinej izolacie striech
60| K |713000041.S plochych kladenej volne z viaknitych materidlov hr. nad | m2 31,040 0,90 27,94
| 10 cm -0,018t - -
W "3.np" (21,2+9,84) - 31,040 -
Odstranenie nadstresnej tepelnej izolacie striech
61] K |713000050.8 plochych lepenej z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0088t m2 316,205 0.95 300,39
wW "Polsid hala" (1,1+0,5)*(89,8+80) 271,680
w "Polsid vzt' 0,65*68,5 44,525
w Sucet 316,205
D 721 Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia o B 3 B o 761,94
Demontaz potrubia z liatinovych rur odpadového alebo ‘
62| K |721140806.5 ‘daid’ového nad DN 100 do DN 200, -0,03065t m 102,000] 747 76194
w 70+4*8 102,000
D 762 Konstrukcie tesarske 249,20
63! K ’7621348115.8 Demontaz debnenia nadstre$nych stien, klinov z foSien m2 135,433 1,84 249 20
| -0,03000 t
w "hala, & 30cm” 0,239*(90+80)/0,3 135,433
D 764 Konstrukcie klampiarske B 353,53
Demontaz oplechovania murov a nadmuroviek r§ od
|_64 ‘ K |764430840.S 330 do 500 mm. -0,00230t o m 299,600 1,18 353,53
w "hala" 89,8+80 169,800
wW "vzt" 70 70,000
w "3np” 33,8+26 59,800
w Suget 299,600
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PC TyP Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR]  Cena cetkom [EUR]
D 1687 Konstrukcie doplnkové kovové 45 888,45
Demontaz konstrukcii s vypliiou z drétenej siete
76
_65 K 71228.S zvéranych, -0,01700t o m2 3 011,000 12,12 - 36 493,32
W 2325+336+350 3011,000 _ -
66| K |767135841.S g%r:\ggéfi stien a prie¢ok, nosnej konstrukcie, - m2 491,636 240 1179,93
W “murivo 400" 0,98*30,76/0,4 o 75,362 o T
wW "murivo 110" 7,57*3,5/0,11-(2*6*1+2*1,8+1,4*5,15*2) 210,844
"murivo 200" (4,075*11,3+3,988*15,94+4,02*18,23+4,13*13,3)-
w (2+273+0,7°2+0,7°243" 4°140,7°242°2"3) 205,430
W Suget o 491,636
[:67 KJ16741 1831.8 Demontaz oplastenia stenovymi panelmi, -0,0110t m2 491,636 7,00 344145
w “murivo 400" 0,98*30,76/0,4 75,362 T
WV "murivo 110" 7,57*3,5/0,11-(2*6*1+2*1,8+1,4*5,15*2) 210,844
"murivo 200" (4,075*11,3+3,988*15,94+4,02*18,23+4,13*13,3)-
wW (22*340,7*2+0,7*2+3*1,4*140,7*2+2*2*3) 205,430
w _ Sofet e - 491,636 - )
DemontaZ podlahovych konstrukcii zdvojenych podlah
68| K 76759083_0.8 |dosiek, -0,02000t B m2 335,000 12,62 4 227,70
w "podlaha" 335 335,000 '
W Sudet 335,000
Demontaz podlahovych konstrukcii zdvojenych podlah
69| K |767590840.S nosného ro&tu, -0,01000t m2 335,000 1,63 546,05
VP Prace naviac 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia stresnej konstrukcie mestskej plavarne

Obijekt:

S0-01 N - SO-01 Rekonstrukcia stre$nej konstrukcie mestskej plavarne -

navrh, stavebna ¢ast’

JKSO: KS:
Miesto: Modenok Datum: 16.08.2021
Objednavatel: ICO:

Mesto Sala, Nam.sv.Trojice 1953/7, Sala IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 47210621

VERONY 0aS s.r.0., Priemyseln4 936/3, Krupina IC DPH: SK2023810382
Projektant: ICO:

ATELIER.AT, s.r.0. IC DPH:
Spracovatel: ICO:

Dudonova IC DPH:
Poznamka:

Rozpocet je spracovany na zaklade projektu pre stavebné povolenie.
Cena bez DPH 875 482,24

Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane

DPH z&kladn& 0,00 20,00% 0,00

znizend 875 482,24 20,00% 175 096,45
Cena s DPH v EUR 1 050 578,69
Projektant - Spracovatel -
Déatum a podpis: Pediatka Déatum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel ®

Priemyseln4a 936/3
963 01 Krupina
130: 47 210 621 DIC 202381032

'Détum a podpis: Peciatka Datum a podpis: 25.8.2021 “\ Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia stresnej konstrukcie mestskej plavarne

Objekt:

$0-01 N - SO-01 Rekons$trukcia stre$nej konstrukcie mestskej plavarne -

navrh, stavebna éast’

Miesto: Mocéenok
Objednavatel: Mesto Sala, Nam.sv.Trojice 1953/7, Sala
Zhotovitel: VERONY 0aS s.r.0., Priemyselna 936/3, Krupina

Kéd dielu - Popis

16.08.2021

ATELIER.AT, s.r.0.
Dudonova

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 875 482,24
HSV - Prace a dodavky HSV 108 145,13
_1-—Zemné prace 134,58
~ 2-Zakladanie - 24 109,46
_?TZvisIé a kompletné konstrukcie B 1 390,5

4 - Vodorovné ko_nétrukcie 37,44
_6_-Upravy povrchov, podlahy, osadenie 56 051,77
9 - Ostatné koné?rulgie a_préce-bﬂranie 19512,00
99 - Presun hmét HSV 6 909,06
PSV - Prace a dodavky PSV 576 335,24
_712 - [zolacie striech, povlakové krytiny 61 351,41
713 - Izolacie tepelné o 115 747,18
762 - Konstrukcie tesarske 28 056,65
7?3 -_}zoné_tn:kcie - drevostavby 40 704,97
764 - Konstrukcie klampiarske 4 404,29
_766 - Konétrukcie stolarske 109,42
767 - Konstrukcie dopinkové kovové 14;199,98
7_71 - Podlahy z dl_aigic 2 320,62
7_81 - Obklady 1214,56
783 - Natery 177 108,38
-_784 - Malby 3117,78
787 Esklievanie 0,00
M - Préace a dodavky M 191 001,87
- 43-M - Montéi_ocel'ovyc;l konstrukcii 191 001,87
VP - Prace naviac 0,00
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ROZPOCET

Stavba:

Rekonstrukcia stre$nej konstrukcie mestskej plavarne

Objekt:

S$0-01 N - SO-01 Rekonstrukcia stre$nej konstrukcie mestskej plavarne -
navrh, stavebna ¢ast’

Miesto: Mocenok Datum: 16.08.2021
Objednavatel: Mesto Sala, Nam.sv.Trojice 1953/7, Sala Projektant: ATELIER.AT, sr.o.
Zhotovitel: VERONY 0aS$ s.r.0., Priemyseln 936/3, Krupina Spracovatel: Dudonova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 875 482,24
p HSV Prace a dodavky HSV 108 145,13
b 1 Zemne prace 134,58
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,
_1 K}j174101001.8 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 40,781 3,30 134'58!
wW 1,77*2,6*2,6*4-4*1,77*0,25*4 40,781
D 2 Zakladanie 24 109,46
2 | K 2299421120 8 RL_]rkové mikropiléty tlakové i tahové z ocele 11 523 pri m 120,000 121,20 14 544.00
priemere nad 80 do 105 mm L
w “dizka 5m" 4*6*5 120,000 B
Hlava rurkovej mikropiléty namahanej len tlakom pri
3 | K |229946112.8 priemere mikropiléty nad 80 do 105 mm ks 24,000 64,31 i 1543,44
w 46 24,000
4 | K |275321511.8 Eg/tg;\ zakladovych pétiek, zelezovy (bez vystuze), tr. C m3 16,224 101,21 1642,03
w 4'26°26'06 16,224
[ 5 | K [275361821.S  |Vystuz zakladovych patiek z ocele B500 (10505) |t 1,622 1961,55 3181,63
W 16,224°0, 1 1,622
Postupné dobet. zakladovych konstrukcii bez vykopu,
6 | K |279311117.8 zapaZ. a debnenia prostym beténom tr. C 25/30 m3 10,581 184,78 1955,16
W B _ (15+15,82+19,86°2)°0,15 B 10,581 B
Injektovanie povrchové s dvojitym obturatorom
7 K_ 281602211.S mikropilét alebo kotiev tlakom do 0, 6 MPa (m) m 120,000 10,36 1243,20
Y, “dizka 5m" 46*5 120,000
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 1.390,82
Murivo vypliiové (m3) z tvarnic YTONG Statik hr. 300
8 | K 312272563 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG m3 3,435 196,12 673,67
(300x249x499)
wW “bufet" 0,7*5,4*0,3 1,134 o
vV "sprchy" 2,6*2,95*0,3 2,301
w Suget 3435 I N
Dodato¢né ukotvenie prieok k betonovym
9 | K [340291132.S kon$trukciam plochymi nerezovymi kotvami hr. priecky m 19,350 8,16 157,90
nad 100 mm
W 8'2.15 18,350
Prie¢ky z tvarnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkych,
10 K_i342272103 na MVC a maltu YTONG (125x249x599) m2 21,329 26,22 559,25
w "1.np" 2,15%(1,3*3+0,2+1,55+1+0,92) 16,276
w "2.np" 2,15%(0,25+2,1) 5,053
w Suaéet 21,329
Db 4 Vodorovné konétrukcie 37.44
111 K |411388531. Zabeténov. otvoru s pIot_:hou'0.25-1.00 m2, v stropoch m3 0117 320,00 37.44
|zo Zelezobetonu a tvarnicovych a v klenbach
w 0,39*2*0,15 0,117
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 56 051,77
‘ Priprava vnatorného podkladu stien na silno a |
12| K |612460111.S nerovnomerne nasiakavé podklady regulatorom m2 52,930 1,29 68,28
1 nasiakavosti 3 |
w "nater" 2,6*2,95+0,7*5,4*2+0,3*5,4+2,6"0,95 19,320
w "obklad" 23,56+10,05 33,610
w Stget 52,930
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
[ leeman Vnitorna omietka stien vépenno?ergntova - N
13 _K_’ E1T0363'S jednovrstvova, hr. 10 mm - m2 52,930 7.09 = _375'27_
w "nater" 2,6*2,95+0,7*5,4*2+0,3*5,4+2,6*0,95 19,320
w "obklad" 23,56+10,05 33,610
MV : Sucet 52930 S
Vnutorny sanagny systém stien s obsahom cementu,
r’ IE_FE“GSWS'S sanatna omietka, hr.20mm m2 SP400 B 16,96 - _6690'72_
W o 0,7°185+265 394,500
Potiahnutie vnutornych stien, prekladov sklotextiinou
6
_15” L(_ _124811190._8 |mriezkou s celoplosnym prilepenim m2 394,500.. B 4,87 1 921,22_
W 07°185+265 394,500
Montaz tepelnej izolacie stien prevetravanej fasady
16| K [6222551051.S  [doskami z mineralnej viny s ocelovym rostom, hrubky m2 603,050 24,07 14 515,41
| 100 mm B
172,3*3,5 - 603,050
17| M |631440036400.5 ,«';ZZZT,Z mineréinej viny hr. 100 mm, pre prevetrévané |, 615,111 7,17 4410,35 |
Montaz tepelnej izolacie stien prevetré?anej fasady |
18| K [6222551081.S  |doskami z mineréinej viny s ocelovym rostom, hrabky m2 603,050 26,42 15 932,58
J 150 mm
wW 172,335 - - 603,050 }
19 | m |631440036800.5 gzz‘;z minerainej viny hr. 160 mm, pre prevetrévané | 615,111 11,78 7 246,01
Kontaktny zatepl'ovacl systém z bieleho EPS hr. 100
20| K |625250287.S mm, leplace kotvy m2 71.000 27,83 1975,93
w 22+49 71,000
| 21 | K E32452-223,S Cementovy poter, pevnc_)stiny tlaku 20 MPa, hr. 70 mm | m2 I 68,070 30,19 - 2 055,03[
W 14,48+13,14+0,39+0,34+19,86°2 66,070
22| K |632452618.S Cementova samonivelizatna stierka, pevnosti v tlaku m2 72 350 1190 860 97
[ I 20 MPa, hr. 10 mm ' ' '
w "1.np" 15,03+14,48+19,86*2 69,230
w "2.np" 0,39+2,73 3,120
w Suget 72,350
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie L 19512,00
Montaz le$enia lahkého pracovného radového s
23| K [941941042.S podlahami $irky nad 1,00 do 1,20 m, vy8ky nad 10 do m2 2 100,000 2,37 4 977,00
30m -
W 210*10 2 100,000
Priplatok za prvy a kazdy dal$i i zacaty mesiac pouZitia
24| K |941941292.8 leSenia lahkého pracovného radového s podlahami m2 2 100,000 1,54 3 234,00
$(rky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m
Demontaz leSenia l'ahkého pracovného radového s -
25| K |941941842.8 podlahami irky nad 1,00 do 1,20 m, vy$ky nad 10 do m2 2 100,000 1,61 3171,00
30m -
Hydraulicka zdvihacia plo§ina vratane obsluhy
26 | K |949942101.8 in§talovana na automobilovom podvozku vy$ky zdvihu hod 120,000 67,75 8 130,00
| do 27 m ]
w 0,5*(706+284)/4 123,750
w 120 120,000
D 99 Presun hmét HSV - 6 909,06
Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane
27| K |999281111.8 vonkajsich pla&tov vysky do 25 m t 208,859 33,08 6 909,06
o PSV Prace a dodavky PSV 576 335,24
D 712 Izolacie striech, poviakove krytiny 61 351,41
28| K [712290010.8 Zhotovenie parozabrany pre strechy ploché do 10° m2 3 035,700 0,77 2 337,49
W a "S02" 2950 2 950,000
w "S03" 20,2+65,5 85,700
w Suget 3035,700
Parozabrana hr. 0,15 mm, §. 2 m, material na baze PO
29 | M |283230007300.S | modifikovany PE - m2 3 491,055 0,57 1989,90
W - 3035,7*1,15 'Prepotitané koeficientom mnoZstva 3 491,055
30| K |712290010.8 Zhotovenie parozabrany pre strechy ploché do 10° m2 3 035,700 0,77 2 337,49
w "$02" 2950 - 2 950,000
w "S03" 20,2+65,5 85,700
v Sucget 3 035,700
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PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR) Cena celkom [EUR]
| o _
[ o, | Parozabrana hr. 0,15 mm, §. 2 m, materiél na baze PO
, , , 57
! 21_| M 4283230027300.8_ - modifikovany PE m2 3491,055 05 - 1 989,90
_V_VF__ - 3035,7*1,15 'Prepocitané koeficientom mnozstva 3 491,055 e . -
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10°
[;32 { K 171231)030'8 |PVC-P féliou prikotvenim s lepenim spoju m2 3 035,700 573 o 17.394,56
W “S02" 2950 2 950,000 -
w "S03" 20,2+65,5 85,700
W Suget - 3 035,700 -
33| M 1283220002000.5 Hydm{zolaér?é félia PVC-P hr. 1,5 mm izolécia m2 3491,055 5,74 20 038,66
e plochych striech N - |
34| M |311970001300.5 :J(s:l/éavcj; prvok do trapézového plechu hr. nad 0.9 mm, ks 12 142,800 0,48 582854
W 3035.7*4 ‘Prepodiiané koeficientom mnozstva__ 12 142,800 -
35| k |712973220.8 S:J:g k PVC-P foliam osadenie hotovej stre3nej ks 14,000 548 76,72
36 | M |283770003715.5 433:%1: vpust pre PVC-P folie, priemer 150 mm, df. ks 14,000 127,60 1786,40
37| m 3119700012005 Kotv'lac'/ prvok do trapézového plechu hr. do 0.9 mm, ks 70,000 0.20 14,00
o ocelovy
38| K 7129900408 PoloZenie ge?texmle vodorovne alebo zvislo na strechy m2 3 035,700 0.52 1578.56
ploché do 10 N
w "502" 2950 2 950,000
w "S03" 20,2+65,5 85,700
vV Sudet 3035700
39 | M [693110004710.S |Geotextilia polypropylénové netkana 400 g/m2 m2 3491,055 1,59 \ 5550,78
w 3035,7*1,15 'Prepotitané koeficientom mnozstva 3 491,055 -
40| K lo9s712103.8 Presun hmot pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch i 12,364 34,65 428,41
vySky nad 12 do 24 m - |
D 713 I1zolacie tepeiné 115 747,18
| 41] K [713120010.5  [Zakyvanie tepelnej izolacie podiah foliou | m2 68,070| 0,78] 51,73|
W 14,48+13,14+0,39+0,34+19,66"2 B 68,070
2| M |283230011400.S |Krycia PE féiia hr. 0,12 mm, pre podlahové ] m2 78,281 | 0,61 | 47, 75[
w o 68,07"1,15 'Prepoditané koeficientom mnoZstva 78,281 -
43| K |713122111.8 | MontaZ tepelnej izolacie podiah polystyrénom, m2 68,070 0,91 61.94
iE kladenym volne v jednej vrstve
44| M |283720007800.5 |POSka EPS hr. 60 mm, pevnost'v tiaku 100 kPa, na m2 69,431 4,88 338,82
zateplenie podléh a plochych striech
W 68,07"1,02 'Prepoditané koeficientom mnoZstva 69,431
45| K __]713131144.8 [Montéi paropriepustnej folie na steny | m2 736,583 1,38 1016.48
wW 172,3%(3,525+0,35+0,4) 736,588
Folia paropriepustné tesniaca z EPDM, hr. 0,08 mm, §.
46 | M (628510001300.S (1,5 m, dl. 20 m, pre okenné a fasédne konstrukcie do m 564,713 8,63 4 873,47
exteriéru o = E—
wW 736,583/1,5 - 491,055
W 491,055%1,15 'Prepoditané koeficientom mnozstva 564,713
47| K |713141250.5  |MontéZ tepelnej izolacie striech plochych do 10 m2 2 950,000 2,00 5 900,00
| mineralnou vinou, dvojvrstvova kladenymi volne |
w "S02" 2950,000 B 2 950,000 __
48 | M |631440021800.s |DOSKa 2z minerdinej viny hr. 30 mm, izolécia vhodné pre | - 6 018,000 4,65 27 983,70
lahké aj tazké plavajtice podiahy |
W 2950°2,04 'Prepocitané koeficientom mnozstva 6 018,000
Montaz tepelnej izolacie striech plochych do 10°
49 | K_113142151 $ polystyrénom, jednovrstvova kladenymi voine m2 ?5’700 1,26 107'38
w.o 'S03"202+855 85,700
Doska EPS hr. 100 mm, pevnost'v tlaku 100 kPa, na
50 | M |283720008000.S zateplenie podlah a plochych striech m2 87,414 7.44 650,36
w 85,7*1.02 'Prepotitané koeficientom mnozstva - 87.414
51| K [713142050.5 | Monta tepelnej izoldcie striech plochych do 10 m2 2 950,000 2,09 6 165,50
s polystyrénom, dveojvrstvova kladenymi volne
W "$02" 2950 2 950,000
Doska EPS hr. 150 mm, pevnost'v tlaku 100 kPa, na
52| M 383720008305.8 zateplenie podiéh a plochych striech m2 6 018,000 11,15 67 100,70
w 2950°2,04 'Prepoéitané koeficienlom mnozstva 6 018,000 . -
53| K 1998713103.S Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vy3ky nad \ 40,764 35,54 144875
12mdo24m - ———
D 762 - Konstrukcie tesarske 28 056,65
54| K |762431305.5 ObloZenie stien z dosiek OSB skrutkovanych na zraz m2 71,000 2707 192197
- o hr. dosky 22 mm .
w "ST1, ST2" 22+49 71.000
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PC TyP Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
| Oblozenie stien z dosiek OSB skrutkovanych na zraz 1 -
76 27,07
55| K | _2431305.8 hr. dosky 22 mm B ) m2 848,578r B _22_971 ,01_
w._ "atika’ 172,3*(3,625+0,5+0,9) 848,578 - B
OblozZenie stien z dosiek CETRIS skrutkovanych na
! 7
56| K |762431337 zraz hr. dosky 22 mm - _m2 71,000 24.84' __1 763,64
w 22+49 71,000 - _
E7 K 7_62431500.8 Montéz obloZenia stien, podklagovy_gst_ B B | m 118,333 2.18| - 257,97|
W 71,000/0.6 — 118,333 -
Dosky a fo$ne zo smreku neopracované neomietané
‘_58. M 35110001005.8 akost'! hr. 60-100 mm, 5. 100-190 mm B ‘ m3 0,738 459,00 338,74}
w 118,333*0,06%0,1 0,710
oW 0.71*1.04 ‘Prepoditané koeficientom mnoZstva 0.738 .
50| K |762495005 Spojovacie prostriedky pre oliStovanie 3kar, obloZenie m2 71.000 391 227 91
| stropov, strednych podhladov a stien - klince, zavrtky ' ’ B !
W 22+49 71,000 -
Presun hmot pre konstrukcie tesarske v objektoch
} 60| K @762103.8 wky od 12 do 24 m t 12,235 47,03 575,i1_
D 763 Konétrukcie - drevostavby _ 40704,97
Montaz jednoduchej nosnej konstrukcie z ocelovych
61| K 763115130.8 profilov CW+UW pre SDK priegky m2 71,000 6,35 450,85
wW 22+49 71,000
62 | M |590180001800.5 Profil vodiaci UW 100 ocelovy, $xv 50.x40 mm, hr. m 56,800 2,59 147.11
| plechu 0,6 mm pre stenové konStrukcie
63| M |590180002100.5 Profil CW 100 ocelovy, $xvxl 190x50 mm, hr. plechu m 134,900 3,15 424,94
i 0,6 mm pre stenové konStrukcie
Prie¢ka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito
64| K |763115714.S opladtena doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI m2 126,018 50,93 6 418,10
100 mm B |
W 0,95%(14,98+3,1+3,9+4,13+22,69+11,16+2,6+0,95+2,02+3,58* 126018
4+2,53+3,51+8,02+0,15+1,5+3,86+11,02+5,61+8,95+7,65) !
T |Prietka SDK hr. 255 mm, kca 2xCW-+2xUW 100, o
65| K |763116522.S dvojito oplastena doskou impregnovanou H2 2x12,5 m2 70,595 67,36 4 755,28
mm, Tt 2x100 mm
w 0,95*(55,28+13,96+5,07) - 70,595 B
66| K |7631266.S DoplInenie muriva, atiky ocel. kon$trukciou s ma2 20715 166,46 344822
oplastenim hr. 300mm B I |
w “zdvihnutie atiky" (16,91+6,92)"0,5 11,915
w "atika nad stenou ST1" 17,6*0,5 8,800
w Sugst 20,715
Predsadena SDK stena hr. 62.5 mm, na ocelovej
67 | K |7631266120.S kon&trukcii CD+UD, s parozabranou, jednoducho m2 49,000 26,87 1316,63
oplastena doskou impregnovanou H2 12.5 mm
Podhlad SDK, zavesna kca CD+UD s profilom UA,
68| K (763134030.S doska impregnovand H2 126 mm m2 600,000 37,32 22 392.00
Zarubne ocelové pre SDK priecky jednoducho
69| K |763181143.S opladtené vySky do 2,75 m $irky kridla 900 mm hr. 125 | ks 1,000 95,79 95,79
mm
Uprava spojov medzi SDK kon$trukciou a murivom,
70K 763190010'8_ beténovou kon3trukciou prepaskovanim a pretmelenim m 432,920 153 662,37
W (14,98+3,1+3,9+4,13422,69+11,16+2,6+0,95+2,02+3,58*4+2,5 132650
3+3,51+8,02+0,15+1,5+3,86+11,02+5,61+8,95+7,65) '
w (55,28+13,96+5,07) 74,310
W 0,95*10 9,500
w Sucet 216,460
wo - 216,48"2 'Prepoditane koeficientom mnoZstva 432,920
Presun hmét pre sadrokarténové konstrukcie v
71| K ‘998763303.8 objektoch vysky od 7 do 24 m t 1?1E 30.95_) - 593,68
D 764 Konstrukcie klampiarske 4 404,29
Zvodove rury z hlinlkového farebného Al plechu,
| 72| K ‘76?52612_.8 kruhové priemer 100 mm m 154,000 28,53 4 393,62
W 14,000711 154,000 - B
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch
73| K |998764103.S vySky nad 12 do 24 m o t | 0,168 63,53 10,67
D 766 _Konétrukcie stolarske 109,42
Montaz dveroveho kridla otoéného jednokridiového
_74_ K _7666621 128 __|poldraZzkového, do existujucej zarubne, vratane kovania ks 1.000 17,95 17,95
| Klucka dverové a rozeta 2x, nehrdzavejuca ocel,
. 75 ! M !549_150_000600.3 |povrch nerez braseny ks 1,000 14,76 14,76
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PC TyP Kéd Popis MJ  Mnosstvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
) Dvere vnutorné jednokridiové. Sfrka 600-900 mm, 1 1
_ M 61E0@@‘_S vypin papierové vostina, povrch folia, piné ks 1.000 - 75 78[ o 75,76
Presun hmot pre kon&trukcie stolarske v objektoch
_K, 9_98766103.8 vy&ky nad 12 do 24 m o t 0,026 35,58 - _oga
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 142 199,98
‘ 78 ICW76731 51510.S  |Montaz svetlikov delenych so zasklenim m2 26.g§5[ 15.95] - 418,77J
W 13*(1,36°2,97)/2 - 26,255 . -
79 MJG11340007205.S Stresny svetlik, 1 diel, tvar trojuhoinik 1360x2970mm ks 13,000 1 193,40 15 514,20
80| K |767422104.5  |MontaZ opldStenia - prevetrdvand fasdda s obkladom |, 706,500 53,34 37684,71
ek hlinikovymi kompozitnymi panelmi -
w 698 698.000
w "atika" 17*0,5 8,500
— W Stcet - 706,500 - =
Hlinikové kompozitné panely pre oplastenie fasady
_81_dM i5100002.s material ETALBOND m2_ 706,500 27,54 I o 19 4510_1
82 | m |5536200001.8 HII’nIkOVé podkladna konétru!w:a pre fasadne panely, m2 706,500 45,90 32 428,35
N | " |prisluenstvo k prevetrdvanym fasédam o _
Montaz oplastenia - systém STB ako sugast obkladu
83| K |767422113.8 fasady fasadnymi panelmi - oplechovanie atiky, m2 284,000 53,34 15 148,56
lemovanie
Hlinikové kompozitné panely pre opléStenie atiky
84 M_i915100001.s |systém ETALBOND m2 284,000 27,54 7 821_,36
85 | M |5536200001.5 H/I'nIkOVé podkladné kon&tru!(cta pre fasadne panely, m2 284,000 45,90 13 035,60
| |prisluSenstvo k prevetravanym fasadam
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové
86| K |998767103.5 |\ nsirukcie v objektoch vy&ky nad 12 do 24 m t 16,151 42.81 691,42
D 771 Podlahy z dlazdic 2 320,62
87| Kk |771575107.8 Montaz podlah z dlazdic keramickych do tmelu vel. 200 m2 72,350 14,91 107874
x 200 mm
w "1.np" 15,03+14,48+19,86*2 69,230
w "2.np" 0,39+2,73 3,120
v _Suget 72,350
88 | m |597740001700.s Dlazdice keramické, Ixvxhr 197x197x7 mm, hutné m2 73,797 16,42 1211,75
| glazované
v 72,35"1,02 'Prepotitané koeficientom mnozZstva 73,797 -
89| K |998771103.8 Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vy3ky t 1.422 21,19 30,13
nad 12do 24 m 3
D 781 Obklady 1214,56
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych [
90 K_“ 781445018.5 do tmelu ver. 200x200 mm m2 33,610 17,15] 576,75
v _"obklad" 23,56+10,05 33,810
91| M |597640000400.5 Obkladacky keramické glazované jednofarebné hladké m2 34,282 18,09 ’ 620,16
Ixv 200x200x14 mm I
w 33,61*1,02 'Prepotitané koeficientom mnoZstva 34,282 o -
02| K |998781103.5 Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vy3ky t 0,833 21,19 17.65
1 nad 12do 24 m
D 783 Natery B 177 108,38
Natery ocel'.konstr. epoxidové strednych B,
93| K |783151216.S plnostennych D jednonas. 3x s email.- 140um m2 7 217.130 9,83 70 944,39
94 | K |783151270.S Natery ocel.konstr. epoxidové zakladné - 35pm m2 7 217,130 2,29 16 527,23
05| K |7831801620.5  |Natery ocefovych konsirukci protipoziame m2 7217130 10,15 73 253,87
vypefovacie, hr. 300 um il
w "ocel profily" 2824,85+1216,01 4 040,860
w "trapéz" 3176,27 3176,270
vV Sucet - 7 217,130 -
96| K |783903811.S Ostatné prace odmastenie chemickymi rozpustadlami m2 7 217,130 2,27 16 382,89’
wW “ocel profily" 2624,85+1216,01 B 4 040,860 -
w "trapéz" 3176,27 3176,270
vV Sucet 7 217,130
D 784 __Malby - 3117,78
Malby latexové tonované s bielym stropom
97 | K |784441210.8 dvojnasobné ruéne nanasané na jemnozrnny podklad m2 19,320 3,28 63,37
vy3ky do 3,80 m -
w "nater” 2,6*2,95+0,7*5,4*2+0,3*5,4+2,6*0,95 19,320
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PE Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]?
] Malby latexové ténované s bielym stropom
98 | K |784441220.S dvojnasobné ruéne nanasané na jemnozrnny podklad m2 796,613 3,42 2 724,42
_ vy$ky nad 3,80 m — =
W "doplnenie SDK" - o )
W (14,98+3,1+3,9+4,13+22,69+11,16+2,6+0,95+2,02+3,58*4+2,5 126.018
3+3,51+8,02+0,15+1,5+3,86+11,02+5,61+8,95+7,65)*0,95 '
w (55,28+13,96+5,07)*0,95 70,595
w "podhlad” 600 600,000
w Suget 796,613 -
Stierka vnutornych stien a stropov, ru¢ne nanasana,
99| K |784454601.S tmelom akrylatovym pre jemné vyrovnanie povrchu na m2 68,320 4,83 329,99
jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m
W "nater" 2,6*2,95+0,7*5,4*2+0,3'5,4+2,6*0,95 19,320
w “3np" 49 49,000
w Sucet 68,320
b 787 Zasklievanie ] 0,00
[100] K [787100011.5  [Montaz preskienej steny m2 | 12,150 0,00 0,00
W 5.4°2.25 12,150
Hlinikova presklena stena, balkénové dvere
101\ M (6114127275 kompletizované pevné, otvéravé, sklopné, otvaravo- m2 12,150 0,00 0,00
sklogné, atyp -
102l K |998787103.5 Presun hmot pre zasklievanie v objektoch vysky nad 12 t 1,280 0,00 0,00
do 24 mm
o M Prace a dodavky M 191 001,87
D 43-M Montaz ocelovych konstrukcii 191 001,87
103! K |4309500090.5 Jedno;’)odl. qu. s priehrad. stre$. kon$. vy$. 2000-5000 kg 207,001 053 109,71
mm, vy$. obj. do 15 m, rozp. stlp. do 50 m
w 104195,6/1000 104,196
w 48045,7/1000 48,046
w 54759,2/1000 54,759
w Sicet 207,001
104| M |134310000000.S |Ty¢ profilovand podia EN ISO S235JRG1 t 152,242 900,57 137 104,58
10| M |137310000400.5 |FIeCh ocerovy vinity, trapézovy, hr. 0,75/1,0/1.50, t 54,759 982,26 53 787,58
podia S320GB
w 54759,2/1000 54,759
VP Prace naviac 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
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Harmonogram prac
Stavba

Rekonstrukecia stresnej konstrukcie mestskej plavarne

odberatel: Mesto $ala, Nam. sv. Trojice 1953/7, Sala
Dodavatel: VERONY OaS s.r.o., Priemyselna 936/3, Krupina

Datum: 25.08.2021

2. mesiac

I.mesiac

|__cena bez DFH | 115 Qef | 16.-30. ded | 31.-45. dei | 46.-60. deq | 61.-75. deh | 76,-90. den
5759,86 €]
9 - Oslalné konsirukcle a prace-buranie 20255391 €}
95 - Presun hmét HSV 232827 €
HSV spolu 21063804 €
Prace a dodavky PSV
712 - lzoiacio sinach, povishone kyting TE2IHIE
713 - lzolacie tepelné 10 016,98 €]
721 - Zdravolechnika - vnifloma kanalizacia 76194 €
762 - Kondbukzie jesarsks 249,20 €|
764 - Kondrokcie Klamplarske 35353¢€
767 - Konbbrukecls doplrkavé kavave 45888 45 €
PSV spolu 479403 €
spolu; ITI42ATE
Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace 13458 €
2 - Zakladania 2410046 €
3 vitlé 8 kompdetn konfnkeln 139082 €|
4 - Vdorovné konétrukcie 4¢€
b - Upravy povichov, podlahy, osadenie 56 051.77 €]
4 - Ostatnd kondvubicis a prace-blrace 1951200 €
29 . Presun hmol HSV 690906 €]
HSV spolu 10814513 €
Prace a dodavky PSV _
712 - izohicie slriech, peadakod keybny 6135141 €]
713 - Izolacie lepeind 11574718 €
762 - Kond ie lesarske 2805665 €
TE3 - Konktrukels - drievozlavty 40 0497 €]
764 - Konitrukaie klamoiarske 440429 €
766 - Konslrukeis slolarske 109,42 €]
767 - Keridirukels dopickevs kovig 142 199 98 €|
771 -Podiahy z dlazdic 232062 €]
781 - Obklady 121456 €
TE3 - Mtary 177 108,368 €
T84 - Malby 3 117,78 €]
187 -Zasklievanie 0,00 €
PS5V spolu 576 335,34 €
er; dadavky W
|m4 - MantaZ ccafeuych kankinkell I 19100187 € | | i
Mapaly | 19100187 €
spalul 1 £
Odovedanie stavenisha, preberanie diela | aeomeeery |
T
[Cefiom 2a disio spalu bez DPH: 1 115091431 | |

Priemyseina 936/
863 01 Krupina

180: 47 210 621 I 2023810382 ﬁ/

JUDr. Tomas Verd

N






E(ooperativaé

VIENNA INSURANCE GROUP

POISTNY CERTIFIKAT

Poistna zmluva: 4619014188

Poistovatel’: !(OOPERATIVA poistoviia, a.s. Vienna Insurance Group,
Stefanovi¢ova 4, 816 23 Bratislava
1CO: 00 585 441

Poisteny: VERONY O3S s.r.o.
Priemyselna 936/3, 963 01 Krupina
ICO: 47 210 621
Predmet poistenia: Poistenie vSeobecnej zodpovednosti za $kodu
Poistné rizika: Zodpovednost’ za Skodu na zdravi alebo proti vecnym $kodam

Zodpovednost’ za $kodu spdsobenti vadnym vyrobkom, vadne
vykonanou pricou

Uzemny rozsah: SR

Poistna suma: 1.000.000,00 EUR

Spoluiéast’ 50,00 EUR

Uéinnost zmluvy: Poistna zmluva ¢. 4619014188 je uzatvorena na dobu neuréita, a to od

16.06.2020 do neurdita.

V Nitre, diia: 15.06.2020

KooperattvaA

VIENNA INSURANCS GROUp

ACENTURA WiTRA
Fantkd 30, 549 01 Nitra

KOOPERATIVA paist(’fvffa. a.s.
Vienna Insurance (Jrotp

Vystavil: Lukas Gyurian
KOOPERATIVA poist’oviia, a.s.
Vienna Insurance Group

Tel.: +421 917 552 066

E-mail: gyurian@koop.sk






