
        Evidenčné číslo zmluvy: 43/2023 

 

 

ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 

Článok 1. 

Zmluvné strany 

 

 

1.1 Objednávateľ:  Mesto Šaľa             

Sídlo organizácie: Námestie Svätej Trojice č.7,  927 15 Šaľa 

Štatutárny orgán:  Mgr. Jozef Belický, primátor mesta                                                     

IČO:   00 306 185 

DIČ:   2021024049 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s.    

IBAN:   SK48 1111 0000 0066 2784 9005     

Telefón:     031/ 770 5981                                     

Fax:   031/770 6021            

E-mail:   mesto@sala.sk    

Poverený na rokovanie vo veciach 
zmluvných:  Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Poverený na rokovanie vo veciach 
technických:  Ing. František Čibrik, vedúci Oddelenia stratégie 

a komunálnych činností, MsÚ Šaľa 
Ing. Zuzana Hrubá, referent investičných činností 
Ing. Gabriela Braníková, referent životného prostredia 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 a 

 

1.2 Zhotoviteľ :  ALEXNIN, s. r. o. 

Sídlo:   Hurbanovská cesta 812/27 , 946 57 Svätý Peter 

Zastúpený :  Karol Simonek , konateľ spoločnosti 

IČO:   54 097 401 

IČ DPH:   SK2121575599 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s. 

IBAN:   SK8409000000005184690298 

Tel.:   0917 568 253 

E-mail:    ksimonek@zahradnynabytokagat.sk 

(ďalej len „ Zhotoviteľ“) 

       (Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej spolu len „ Zmluvné strany“) 

        
 

 

 

 Úvodné ustanovenie 

a) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „ZoD“) ako výsledok verejného 

obstarávania na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu: Výstavba detského 

inkluzívneho ihriska RODINKA, na predmet zákazky: „Detské inkluzívne ihrisko 

RODINKA v Šali“ v súlade so zákonom č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v platnom znení (ďalej len "Dielo"), ako zákazky s nízkou hodnotou, ktorou sa zhotoviteľ 

zaväzuje k zhotoveniu Diela v rozsahu vymedzenom predmetom tejto ZoD a Objednávateľ 

mailto:mesto@sala.sk
mailto:ksimonek@zahradnynabytokagat.sk


 

Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7 – Detské inkluzívne ihrisko RODINKA v Šali – Príloha č. 4 k SP 
 

sa zaväzuje k jeho prevzatiu a k zaplateniu dohodnutej ceny za jeho zhotovenie v prípade 

jeho zhotovenia v súlade s ustanoveniami tejto ZoD. 

b) Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje Objednávateľovi, že za cenu a v čase 

dohodnutých  v tejto zmluve vykoná na svoje nebezpečenstvo pre Objednávateľa Dielo v 

tejto zmluve špecifikované. 

c) Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa v rámci verejného 

obstarávania vyhláseného dňa 16.08.2022 . 

 

Článok 2. 

Predmet a účel zmluvy 

 

2.1 Názov diela: „Detské inkluzívne ihrisko RODINKA v Šali“ 

Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je výstavba a dodanie detského inkluzívneho 

ihriska vrátane výroby, montáže a osadenia jednotlivých jeho prvkov podľa vypracovanej 

projektovej dokumentácie – Autor návrhu ihriska: Akad. sochár Jozef Kliský - zodpovedný 

projektant: Ing. arch. Andrea Kliská, PROJEKT VÝSTAVBY DETSKÝCH 

INKLUZÍVNYCH IHRÍSK RODINKA, Obstarávateľ: mesto Šaľa, Dátum: 10/2021 

vrátane vybudovania dopadových plôch s cieľom obnovy a dotvorenia súčasného priestoru 

s detskými prvkami vo vnútrobloku ul. Čsl. Armády a Bottovej ul. v Šali s nasledovnými 

prvkami: 

a) pieskovisko čln - hlavný inkluzívny prvok. 

b) kolotoč - hlavný inkluzívny prvok: 1 ks 

c) hojdačka hniezdo - hlavný inkluzívny prvok:  1 ks 

d) veľká loď Nina: 3 – 14 rokov: 1 ks 

e) fitdráha: 1 ks 

f) infotabuľa: 1 ks 

g) lavička: 1 ks 

h) smetný kôš: 1 ks 

Dodanie predmetu plnenia sa uskutoční v súlade so stavebným povolením vydaným k danej 

stavbe  -  stavebné povolenie č. OcUMOC-797/2022/5300 zo dňa 19.5.2022. 

Súčasťou predmetu plnenia je aj zabezpečenie všetkých potrebných povolení, certifikátov, 

vyhlásenia o zhode, Osvedčenia – Hodnotiacej správy  pre uvedenie ihriska do prevádzky, 

ktorú vydá  Technická inšpekcia SR alebo iná oprávnená autorizovaná osoba a súčinnosť 

pri kolaudácii diela. Od Zhotoviteľa Objednávateľ požaduje k odovzdaniu diela platné 

certifikáty podľa slovenskej legislatívy a technické listy hracích prvkov s popisom a v 

zmysle požiadaviek technickej inšpekcie alebo inej oprávnenej autorizovanej osoby 

a príslušných orgánov. Herné prvky a zostavy vyrobené na miestu z agátového dreva musia 

mať platnú certifikáciu STN EN 1176 a STN EN 1177. 

2.2 Zároveň je predmetom plnenia aj  vybudovanie komplet dopadových plôch k jednotlivým 

prvkov podľa doplnenia projektovej dokumentácie: ZONAR s.r.o. , Gorkého 1662/8, Šaľa 

5 - Časť dopadové plochy vypracoval: Ing. Tomáš Piršel, aut. Ing. / tel.:+421 948 842 333,  

pirsel@zonar.sk, Číslo oprávnenia 5525. 

2.3 Miesto zhotovenia: vnútroblok ulíc Bottova – Čsl. armády, Parcela: 2663/1, LV 1. 

Objednávateľ vyhlasuje, že pozemok je v jeho vlastníctve, ktoré ho oprávňuje zriadiť na 

pozemku stavbu. 

2.4 Druh dodávky: dodávka stavebných prác podľa výkazu výmer a predloženej PD 

2.5 Podklady pre uzavretie zmluvy  a zhotovenie diela: 
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a) Projektová dokumentácia: Akad. sochár Jozef Kliský  - zodpovedný projektant: Ing. 

arch. Andrea Kliská, PROJEKT VÝSTAVBY DETSKÝCH INKLUZÍVNYCH IHRÍSK 

RODINKA,. 

b) doplnenie projektovej dokumentácie: časť Dopadové plochy - vypracoval: Ing. Tomáš 

Piršel, aut. Ing. Číslo oprávnenia 5525, ZONAR s.r.o., Gorkého 1662/8, Šaľa 5 tel.:+421 

948 842 333,  pirsel@zonar.sk, 

c) ponuka zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní s oceneným výkazom výmer – rozpočtom 

stavby. 

2.6 Záväzok Zhotoviteľa k zhotoveniu predmetu ZoD podľa tejto ZoD zahŕňa i jeho 

povinnosť vykonať v rámci zmluvnej ceny i nepredvídané práce, ak sa ich realizácia stane 

nevyhnutnou k naplneniu účelu tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť a realizovať 

také technické opatrenia, ktoré zabránia znehodnoteniu vykonaných prác počas realizácie 

predmetu zmluvy a prípadných ďalších objektov stavby. Realizácia nepredvídaných prác 

a technických opatrení však musí byť vymedzená a dohodnutá obidvoma zmluvnými 

stranami, a to formou schváleného a podpísaného dodatku k tejto zmluve. 

2.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli 

Objednávateľom poskytnuté a je si vedomý toho, že si v priebehu výstavby nemôže 

uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť už pri 

oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska. 

2.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie staveniska, 

stav pozemku a staveniska, na ktorom sa má Dielo zhotovovať; ako aj dopravná 

prístupnosť staveniska. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy skontroloval všetky údaje a 

výmery podľa predloženej Projektovej dokumentácie a ich súlad so skutočným stavom 

na stavbe. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nezistil žiadne odlišnosti, chyby vo výmerách ani iné 

nedostatky, ktoré by bránili  v realizácii Diela a/alebo odovzdaní. Zhotoviteľ podpisom 

tejto zmluvy zároveň vyhlasuje, že položkovitý rozpočet (Príloha č. 1) je úplný a správny, 

a že na jeho základe je možné úplne Dielo zhotoviť a používať na plánovaný účel. 

2.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý zhotoviť Dielo riadne a včas, 

podľa podmienok tejto Zmluvy. 

2.10 Splnomocnený zástupca stavebníka a poverený na preberanie stav. prác  a  technický 

dozor objednávateľa: Ing. František Čibrik, OSaKČ, MsÚ Šaľa. 

2.11 Súčasťou predmetu plnenia je súčinnosť Zhotoviteľa poskytnutá Objednávateľovi v 

kolaudačnom konaní, v konaní o povolenie predčasného užívania Stavby alebo skúšobnej 

prevádzky v takej miere, aby z jeho strany nevznikli žiadne prekážky s vydaním 

príslušných rozhodnutí. Súčinnosťou Zhotoviteľa podľa tohto odseku sa rozumie najmä 

zabezpečenie a odovzdanie objednávateľovi všetkých dokumentov a dokladov 

nevyhnutných pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, aj zabezpečenie takých dokladov 

a dokumentov, ktorých potreba môže vyplynúť alebo vyplynie z priebehu kolaudačného 

konania (okrem iného napr. záväzné stanovisko príslušného Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva,  záväzné stanovisko ku kolaudácii Okresného úradu Šaľa – 

Odboru starostlivosti o životné prostredie – štátnej správy v oblasti odpadového 

hospodárstva, Technickej  inšpekcie, Inšpektorátu práce, príslušného Okresného 

riaditeľstva hasičského a záchranného zboru a pod.) 
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Článok 3. 

Lehoty plnenia 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok v zmysle časového harmonogramu (príloha č. 

3 tejto ZoD) v nasledovných termínoch: 

- prevziať stavenisko: do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

- začať s prácami: nasledujúci deň po dni prevzatia staveniska 

- ukončiť dielo: do 8 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo, v zmysle bodu 11.8 tejto 

zmluvy o dielo, 

- uvoľniť stavenisko do 7 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi, ak sa zmluvné 

strany nedohodnú inak. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia si bude uplatňovať len po 

predchádzajúcej písomnej dohode s Objednávateľom a to len v prípade, že z dôvodov 

vyššej moci, t. j. zemetrasenie, teploty dlhodobo pod -10°C, snehová prikrývka nad 5 cm 

alebo dlhodobé nadmerné zrážky, ktoré nie sú bežné v danej lokalite v danom ročnom 

období, nebude technicky možné dielo, prípadne jeho časť, dokončiť za dohodnutých 

podmienok v zmluvnej lehote. Zhotoviteľ je povinný takéto skutočnosti bezodkladne 

oznámiť Objednávateľovi, najneskôr do 3 dní, keď sa o takejto skutočnosti dozvedel. Ak 

takéto skutočnosti Zhotoviteľ Objednávateľovi neoznámi, neprihliada sa na ne. Štruktúra 

podložia nie je dôvodom na žiadnu úpravu lehoty. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto 

prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie diela. 

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, Objednávateľ 

sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

3.4 Termíny uvedené v bode 3.1 tohto článku musia byť Zhotoviteľom riadne a včas dodržané 

tak, aby neboli akýmkoľvek spôsobom ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené iné 

nasledujúce práce na zhotovovaní a vykonaní diela. Za ukončenie diela sa považuje 

Objednávateľove písomné potvrdenie riadneho, včasného a úplného ukončenia 

príslušných prác, a to aj vrátane vykonania predpísaných skúšok, a-testov a meraní, resp. 

odstránenie prípadných vád diela a nedorobkov. 

3.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny v bežnom pracovnom 

čase, je povinný zhotovovať a vykonávať dielo vo viacerých zmenách a/alebo v 

nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. 

Cena diela dohodnutá v tejto zmluve sa v takýchto prípadoch nemení a Zhotoviteľ nemá 

nárok na žiadnu kompenzáciu takto vzniknutých nákladov zo strany Objednávateľa.  

Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý, že dielo sa bude realizovať na verejnom 

priestranstve, teda v otvorenom priestore medzi bytovými domami. Preto je nutné 

realizáciu diela prispôsobiť tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť verejnosti a vykonávať 

opatrenia na zníženie prašnosti a hlučnosti prác. 

3.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním termínov (napr. nadčasy, 

práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené 

pracovné nasadenie a pod.) nemožno vyúčtovať Objednávateľovi a sú obsiahnuté v 

celkovej cene diela podľa článku 4. tejto zmluvy. Ustanovenie tohto bodu neplatí, ak 

takéto náklady vzniknú Zhotoviteľovi výlučne zavinením Objednávateľa (napr. 

neposkytnutím potrebnej súčinnosti a pod.) alebo z iných dôvodov výlučne na strane 

Objednávateľa. 

3.7 Ak by bolo začatie zhotovovania diela posunuté z dôvodov na strane Zhotoviteľa, má sa 

zato, že termín ukončenia a odovzdania diela musí byť Zhotoviteľom dodržaný bez 

nároku na zvýšenie ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. To isté platí aj v prípade, ak 

počas zhotovovania diela dôjde k faktickému posunu termínov zo strany Zhotoviteľa. 
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3.8 V prípade, že Zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo Objednávateľovi podľa tejto 

zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z 

celkovej ceny diela (podľa čl. 4. bod 4.1 s DPH tejto zmluvy) za každý aj začatý 

kalendárny deň omeškania. V prípade oneskoreného výkonu, ktorý bol  Objednávateľom 

prevzatý úplne alebo čiastočne s výhradou alebo bez výhrady, nezaniká Objednávateľovi 

nárok na zmluvnú pokutu. 

3.9 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy a táto 

nie je penalizovaná inou zmluvnou pokutou, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 

Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty: 

a)  vo výške 0,5% z celkovej ceny diela (podľa čl.  4. bod 4.1 s DPH tejto zmluvy) za 

každý deň omeškania sa Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto zmluvy až do 

ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie 

napraviť (vrátane postupovania Zhotoviteľa v rozpore s Realizačnou dokumentáciou) 

alebo 

b) vo výške 0,8% z celkovej ceny diela (podľa čl.  4. bod 4.1 s DPH tejto zmluvy), pri 

tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym 

plnením zo strany Zhotoviteľa. 

  Zmluvné pokuty podľa tohto bodu zmluvy je možné uplatniť aj opakovane. 

3.10 V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s uhradením faktúry vystavenej 

Zhotoviteľom v súlade s touto zmluvou, má Zhotoviteľ právo na zaplatenie úrokov z 

omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Nárok na 

zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný si uplatniť písomne u Objednávateľa. 

3.11 Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné do desiatich (10) dní odo dňa doručenia 

písomnej požiadavky Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi. Objednávateľ je 

oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej 

zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu niektorej z faktúr vystavených Zhotoviteľom. 

3.12 Zaplatením zmluvných pokút, nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. 

 

Článok 4. 

Cena a platby 

 

4.1 Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za 

maximálnu pevnú cenu platnú počas celej doby vykonávania Diela a je záväzná. 

Dohodnutá zmluvná cena, stanovená na základe oceneného výkazu výmer Zhotoviteľa                           

v ponukovom konaní, činí čiastku: 

Suma bez DPH: 55006,91 EUR 

DPH 20 % : 11001,3826 EUR 

vrátane DPH : 66008,30 EUR 

/Slovom: Šesťdesiatšesťtisíc osem eur a tridsať centov/ 

Ocenený výkaz výmer Zhotoviteľa z ponukového konania ako záväzný rozpočet diela 

tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

4.2 V prípade legislatívnej zmeny výšky základnej sadzby dane z pridanej hodnoty bude k 

cene bez DPH pripočítaná aktuálna výška základnej dane z pridanej hodnoty. Zmena 

dojednanej ceny za Dielo je prípustná len na základe písomného dodatku k  zmluve o 

dielo  podpísaného  štatutárnymi  zástupcami  zmluvných  strán.  DPH  bude  v  zmysle  
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zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení fakturovaná vo výške 

platnej v čase vystavenia faktúry. 

4.3 Vyššie uvedená zmluvná cena za Dielo zahŕňa cenu všetkých stavebných prác súvisiacich 

s realizáciou zákazky „Detské inkluzívne ihrisko RODINKA v Šali“. Teda zahŕňa 

všetky náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy, teda všetky 

náklady potrebné pre dodanie výstavbu ihriska, výrobu, dodanie, montáž, osadenie jeho 

prvkov, vybudovanie dopadových plôch, povrchov, spevnených plôch, vyloženie, 

inštaláciu a montáž vrátane prepravných nákladov a aj terénnych úprav, všetkých 

súvisiacich materiálnych, priamych a nepriamych nákladov. V cene sú zahrnuté i náklady 

na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, všetkých stavebných hmôt 

a dielcov, materiálov a výrobkov, montáže a ich presun zo skladu na stavenisko, všetky 

priame náklady súvisiace so stavbou, odvoz a poplatok za skládku stavebnej sute, náklady 

spojené s vytýčením inžinierskych sietí, vytýčením jednotlivých častí stavby, geodetické 

porealizačné zameranie (polohopis) – digitálna forma a 2x tlačená forma, geometrický 

plán (digitálna forma a 2x tlačená forma) a projekt skutočného vyhotovenia 2 x (v zmysle 

požiadaviek na úrovni RP potvrdeného oprávneným projektantom podľa stavebného 

zákona  č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, prípadne potrebnej dodávateľskej 

dokumentácie), taktiež sú v cene ocenené všetky realizované práce, odovzdanie 

kompletných príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a prevádzkovanie 

predmetu zákazky, v súlade s právnymi záväzkami a predpismi, vrátane ceny 

koordinátora bezpečnosti. Zároveň cena diela zahŕňa: 

a) všetky potrebné dodávky, komponenty, práce, súvisiace služby tak, aby ukončené dielo 

bolo funkčné, napr.:  pomocné a súvisiace dodávky, práce a služby, 

b) všetky opatrenia potrebné z hľadiska bezpečnosti realizácie prác a ochrany zdravia 

pracovníkov počas realizácie prác pri zachovaní premávky na priľahlých 

komunikáciách v dohodnutom rozsahu vrátane bezpečnosti  a ochrany zdravia 

vlastných pracovníkov zhotoviteľa a verejného priestoru v zmysle platných zákonov, 

cena  koordinátora bezpečnosti, 

c) naloženie na dopravný prostriedok a okamžitý odvoz a likvidácia (uloženie na 

skládku) vzniknutého (vybúraného materiálu) odpadu aj zeminy z výkopov, ktorú 

nemožno použiť na terénne úpravy v zmysle zákona o odpadoch vrátane poplatkov za 

uloženie, 

d) doprava dodávok a materiálu na stavbu i v rámci stavby, všetky vedľajšie súvisiace 

náklady (VRN), zariadenie staveniska objednávateľ neposkytuje, 

e) dočasné dopravné značenie a vytýčenie stavby oprávneným geodetom vrátane 

podzemných inžinierskych sietí,  a vypracovanie porealizačného geometrického plánu 

v 2 vyhotoveniach. 

f) spracovanie projektu skutočného vyhotovenia v dvoch vyhotoveniach (a na CD) v 

zmysle požiadaviek na úrovni RP potvrdeného oprávneným projektantom podľa 

stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, prípadne potrebnej 

dodávateľskej dokumentácie, 

g) náklady na certifikáciu a zabezpečenie potrebných povolení atď. 

4.4 Na základe požiadaviek Objednávateľa na vykonanie prác neobsiahnutých v predmete 

plnenia Zhotoviteľom, alebo na neprevedenie prác v ňom obsiahnutých, sú obidve strany 

zaviazané súčasne s úpravou rozsahu predmetu plnenia dohodnúť zodpovedajúce 

zníženie alebo zvýšenie zmluvnej ceny, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

Pri určovaní výšky takejto zmeny ceny budú zmluvné strany vychádzať zo špecifikácie 

ceny   obsiahnutej v ponuke   Zhotoviteľa   vo   verejnom    obstarávaní a   zo   zmluvne  

dojednanej ceny. V prípade, že sa bude jednať o práce a dodávky v ponuke neuvedené, 

ocenia   sa   individuálnou   kalkuláciou   spracovanou   Zhotoviteľom   a odsúhlasenou 
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Objednávateľom a jeho technickým dozorom, ktorá však bude založená na 

predchádzajúcej úprave zmluvného vzťahu Zhotoviteľa a Objednávateľa. Takto vyčíslené 

čiastky k ťarche či v prospech objednávateľa, budú samostatne evidované a vzájomne 

prirátané, alebo odpočítané z ceny, stanovenej v Čl. 4. tejto zmluvy s tým, že najneskôr 

do dátumu započatia odovzdávacieho a preberacieho konania budú formou dodatku k 

tejto zmluve cenové protokoly uzatvorené. Vyúčtovanie týchto prác sa zrealizuje v 

konečnej faktúre, pričom naviac práce budú samostatnou položkou faktúry a budú 

zdôvodnené. 

 

Článok 5. 

Projektová dokumentácia 

 

5.1 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi jedno (1) vyhotovenie projektovej dokumentácie 

stavby podľa Čl. 2. bod 2.4. 

5.2 Schválenie odchýlok a zmien projektu Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa 

zodpovednosti za technicky správne prevedenie Diela, za jeho úplnosť a za jeho súlad so 

všetkými platnými predpismi a technickými normami, platnými v SR. 

 

 

Článok 6. 

Zmluvné záruky a kvalita diela 

 

6.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa 

podmienok dojednaných v zmluve, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti 

dohodnuté v tejto zmluve. 

6.2 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia Diela, resp. poškodenia živelnou 

pohromou. 

6.3 Záručná doba na stavebné práce je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa 

protokolárneho odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom. Na zabudované prvky, na 

ktoré Zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje 

záručná doba podľa týchto záručných listov. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé 

na zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti. 

6.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má 

Objednávateľ právo požadovať ich odstránenie a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne 

odstrániť tieto vady Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady Diela do 7 dní 

od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie Objednávateľa, prípadne vady odstrániť v 

čo najkratšom technicky možnom čase, nepresahujúcom vyššie uvedenú lehotu 7 dní. 

6.5 Ak sa ukáže, že vada Diela počas záručnej doby je neodstrániteľná do dvoch týždňov, 

zaväzuje sa  Zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet 

plnenia/Dielo/ resp. jeho časť. 

6.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 

zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu Zhotoviteľa podľa Čl. 1. tejto 

zmluvy. 

6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady ním vykonaného Diela v rozsahu stanovenom 

právnymi predpismi. Zhotoviteľ rovnako zodpovedá Objednávateľovi za všetky vady, 

ktoré sa na Diele objavia v rámci dohodnutej záručnej doby. Vady sa považujú za 

odstránené v deň uvedený v písomnom potvrdení Objednávateľa. V prípade omeškania 

sa Zhotoviteľa s odstránením záručných vád, má Objednávateľ právo nechať tieto vady 

odstrániť inou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto 

odstránených vád bude stanovená Objednávateľom bez ohľadu na výšku jednotkových 
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cien rovnakých, alebo podobných výkonov uvedených v položkovitom rozpočte 

Zhotoviteľa (Príloha č. 1). Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená 

Objednávateľom voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou s 

5% prirážkou z celkovej fakturovanej sumy. 

6.8 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela všetky 

záručné listy týkajúce sa jednotlivých častí vykonaného diela a preukázateľne oboznámiť 

Objednávateľa so špecifikami a servisnými cyklami jednotlivých častí diela. 

 

Článok 7. 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

7.1 Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe vystavenej konečnej faktúry, po vykonaní  

a odovzdaní Diela bez závad. Za vykonané práce zhotoviteľ, po písomnom odsúhlasení 

vykonaných prác, podpise preberacieho protokolu a prevzatí diela zástupcom 

Objednávateľa - technickým dozorom, vystaví faktúru, v troch (3) vyhotoveniach a 

doručí ju Objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác, 

odsúhlasený a podpísaný zástupcom Objednávateľa vo veciach technických – technickým 

dozorom Objednávateľa, fotodokumentácia o priebehu a spôsobe vykonania prác na CD, 

tak aby boli jednotlivé fakturované položky dostatočne zdokladované, ako aj doklady 

o nakladaní s odpadmi. 

Objednávateľ uhradí celú výšku faktúry za stavebné práce a dodávky v 2 splátkach: 

- 1. splátku vo výške poskytnutej dotácie 34 500 EUR a povinného spolufinancovania 

dotácie 3 835 EUR, t. j. spolu celkom v sume 38 335 EUR v  lehote splatnosti  do 30 

dní od doručenia faktúry,   

- 2. splátku vo výške rozdielu celkovej ceny diela podľa ods. 4.1 vrátane DPH a 1. 

splátky v lehote do 6 mesiacov od doručenia faktúry. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že uvedená lehota nie je v hrubom nepomere k právam 

a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu, nakoľko je predmet 

realizácie spolufinancovaný z dotácie MPSVR SR. 

7.2 Objednávateľ neposkytne zálohu na stavebné práce a dodávky. Zhotoviteľ bude 

fakturovať vykonané stavebné práce a dodávky jednou faktúrou a to na základe súpisov 

vykonaných prác a dodávok potvrdených technickým dozorom objednávateľa po 

realizácii celého predmetu zákazky teda za dodané stavebné práce a dodávky po 

celkovom ukončení stavebných prác bez vád a nedorobkov potvrdených obidvoma 

zmluvnými stranami  v „Zápise o prevzatí a odovzdaní stavby, resp. diela“. 

7.3 Faktúra musí mať zákonom požadované náležitosti a musí obsahovať najmä tieto údaje: 

meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne Zhotoviteľa, ktorý dodáva 

tovar, službu alebo stavebné práce, a jeho identifikačné číslo pre daň, 

a) meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska 

Objednávateľa tovaru alebo služby, prác a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je 

pridelené, 

b) poradové číslo faktúry, 

c) dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, práce uskutočnené, ak tento dátum možno 

určiť, a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, 

d) dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti, 

e) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby, prác, 

f) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v 

jednotkovej cene v eur, 

g) odvolanie sa na zmluvu o dielo, názov projektu, poskytovateľa dotácie 

h) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 
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i) výšku dane celkom v eur, 

j) bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená, 

k) meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 

l) pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

m) Informáciu: Projekt na podporu plnenia funkcií rodiny formou výstavby inkluzívneho 

detského ihriska sa realizuje vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR. 

7.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v Čl. 7 tejto zmluvy, 

Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie bez 

jej úhrady. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou 

lehotou splatnosti. 

7.5 V prípade, že Zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať subdodávateľmi, je 

povinný v termíne do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom preukázať písomným 

potvrdením subdodávateľa, že si splnil finančné záväzky voči nemu v rozsahu 

vykonaných prác, a že nemá voči nim žiadne záväzky. V prípade, že túto skutočnosť 

nepreukáže, bude zo strany Objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy, 

prípadne toto bude zohľadnené vo vystavenej referencii. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy zložiť na 

zábezpekový účet objednávateľa (SK8211110000006627849072, BIC: UNCRSKBX, 

variabilný symbol: IČO)  finančnú záruku za riadne a včasné vykonanie diela vo výške 

10 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa bodu 4.1 tejto ZoD, ktoré budú slúžiť ako 

kaucia na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie povinností 

zhotoviteľa z tejto ZoD. 

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť kauciu (bez úrokov - banka objednávateľa neposkytuje 

úroky) na účet zhotoviteľa nasledovne: 

a) čiastku vo výške 5 %  (1/2 kaucie) v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa 

odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených na odovzdávacom a preberacom 

konaní, ktorých zoznam bude prílohou obojstranne podpísaného protokolu o 

odovzdaní a prevzatí diela. 
b) čiastku vo výške 5 % (1/2 kaucie) v lehote do 14 kalendárnych dní po preukázaní 

vysporiadania záväzkov zhotoviteľa  so svojimi subdodávateľmi podľa bodu 7.4 

zmluvy o dielo. 
c) Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z kaucie svoje nároky z vád diela, nároky na 

zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia 

od ZoD a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. 
 V prípade, že dielo nebude vykazovať naprojektované minimálne parametre, kaucia 

v celej výške prepadne v prospech objednávateľa. 
 

 

Článok 8. 

Podmienky vykonania Diela 

 

8.1 Objednávateľ pred začatím prác zabezpečí odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi do 

piatich (5) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. 

8.2 V rámci odovzdania staveniska Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa možnosť 

napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Zhotoviteľ je však povinný 

pripojiť sa na potrebné média samostatným meraním a na vlastné náklady. Tieto náklady, 

ako aj náklady za spotrebu týchto médií, sú súčasťou zmluvnej ceny. 

8.3 Určený technický dozor Objednávateľa bude na stavbe v plnej miere zastupovať záujmy 

Objednávateľa, najmä bude kontrolovať, či pri realizácii Zhotoviteľ dodržuje riešenia  
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podľa platnej projektovej dokumentácie, plní stanovené termíny a vzájomne dohodnuté 

opatrenia, uskutočňuje stavbu  v predpísanej kvalite a dodržiava všeobecne platné 

nariadenia a predpisy pri realizácii predmetného stavebného Diela. V prípade zistenia 

nedostatkov má plné oprávnenia objednávateľa prijať potrebné účinné opatrenia  na ich 

nápravu. 

8.4 Objednávateľ požaduje pri realizácii diela určenie zodpovednej osoby zo strany 

Zhotoviteľa a kontrolu plnenia minimálne 1x týždenne za jej prítomnosti. Stretnutia bude 

organizovať zhotoviteľ s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolných dní sa zúčastnia 

zástupcovia Objednávateľa a nimi prizvané osoby, Zhotoviteľ a určení subdodávatelia. 

Zápis z kontrolného dňa v stavebnom denníku (SD) zaisťuje oprávnený zástupca 

Zhotoviteľa. Technický dozor Objednávateľa je oprávnený zapisovať do SD závery 

z kontrolných dní. Závery z kontrolných dní sú pre obe strany záväzné, nemôžu však 

samé o sebe meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy o dielo. 

8.5 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy určuje zodpovedného zástupcu oprávneného 

zastupovať Zhotoviteľa bez obmedzenia pri všetkých úkonoch týkajúcich sa plnenia 

predmetu tejto zmluvy, ktorý bude pre Objednávateľa vždy dosiahnuteľný mobilným 

telefónom. 

Týmto bude: stavbyvedúci Karol Simonek, tel. č.: 0917 568 253 . Výmena určenej osoby 

zodpovedného zástupcu je možná iba po predchádzajúcej dohode s Objednávateľom. 

Zhotoviteľ určí na stavbe oprávnenú osobu za uskutočňovanie stavby - stavbyvedúceho 

Tibor Soós v oblasti inžinierskych stavieb, ktorý bude počas vykonávania prác na stavbe 

neustále prítomný a bude zabezpečovať kvalifikované vedenie stavby a  stavebného 

denníka stavby v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení. 

8.6 Stavebný denník bude po celú dobu realizácie diela umiestnený na stavbe a bude neustále 

počas pracovnej doby prístupný oprávneným zástupcom Objednávateľa na vykonávanie 

kontrol a potrebných písomných záznamov. Povinnosť Zhotoviteľa viesť stavebný denník 

končí dňom odstránenia všetkých vád a nedorobkov, zistených v pri odovzdaní a prevzatí 

dokončeného Diela. 

8.7 Zmeny Diela oproti projektovej dokumentácii musia byť pred ich realizáciou 

zaznamenané v stavebnom denníku stavby a odsúhlasené oprávneným zástupcom 

Objednávateľa, alebo  dohodnuté formou písomného dodatku k tejto zmluve, 

podpísaného oprávnenými zástupcami  zmluvných strán. 

8.8 Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku stavby k 

obhliadke a prevereniu konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa 

stanú neprístupnými. Po výzve si zmluvné strany dohodnú termín obhliadky, ktorý bude 

zaznamenaný najneskôr tri pracovné dni pred dohodnutou obhliadkou zápisom v 

stavebnom denníku. Pokiaľ sa Objednávateľ nedostaví ku kontrole v takto dohodnutom 

termíne, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Pred ich zakrytím musí učiniť 

všetky opatrenia vyžadované technickými normami a zabezpečiť dokumentáciu takto 

zakrývaných konštrukcií, a to preukázanou formou. Tento postup ho nezbavuje 

zodpovednosti za vady takýchto zakrytých konštrukcií. 

8.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo finančne realizovať Dielo iba v rozsahu finančných 

prostriedkov, schválených v rozpočte mesta Šaľa, pričom Zhotoviteľ túto skutočnosť 

akceptuje  v plnom rozsahu a bez výhrad. Zhotoviteľ je informovaný o tom, že predmet 

plnenia zmluvy je spolufinancovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu prostredníctvom 

dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z programu 

„Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - dotácia na podporu plnenia funkcií 

rodiny v rámci projektu s názvom: Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA. 
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Ide o dotáciu na utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou 

detského ihriska v súlade ustanovením § 9b ods. 1 písm. e) zákona o dotáciách v 

pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov a  z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ 

neposkytne preddavkové ani zálohové platby. 

8.10 Dotácia bola poskytnutí v zmysle  Zmluvy o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 2095/2021 

podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov, číslo zmluvy: 18721/2021-M_ORF, (ev. č. prijímateľa 609/2021 zo dňa 

11.10.2021), https://www.crz.gov.sk/zmluva/5980303/. 

8.11 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 

dodávaným tovarom, prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a 

účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie na to oprávnenými osobami a zaväzuje sa 

poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. 

8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný 

odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prevádzkové, 

sociálne a výrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné náklady. Zhotoviteľ 

uhrádza vodné a stočné, náklady na odber energií a ostatné náklady z prevádzkového a 

sociálneho zariadenia staveniska priamo dodávateľom týchto služieb. 

8.13 Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné 

stavebné materiály, palivá a všetko nevyhnutné na správne vykonanie prác bude dodané, 

nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť 

zhotovovanie Diela podľa Zmluvy. Náklady sú súčasťou zmluvnej ceny. 

8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za 

škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, 

že akúkoľvek ním spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni 

tak, že uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej 

výške. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela. 

8.15 Za stráženie materiálov a zariadení nachádzajúcich sa na stavenisku je zodpovedný  

Zhotoviteľ po dobu vykonávania Diela, ako aj v čase prípadného prerušenia vykonávania 

Diela, sám. Až po písomné formálne prebratie zhotoveného Diela nesie všetku 

zodpovednosť za zhotovované dielo Zhotoviteľ. 

8.16 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že všetky materiály, časti, komponenty a 

zariadenia, ktoré budú zabudované do Diela budú v súlade s projektovou dokumentáciou, 

budú nové, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek 

tejto zmluvy, vhodnej akosti, kvality a stupňa, bez vád a chýb, a budú zodpovedať 

platným slovenským technickým normám a normám Európskej únie. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje zhotovovať Dielo spôsobom, ktorý je v stavebníctve obvyklý. Zhotoviteľom sa 

podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a 

zariadenia budú vykazovať také vlastnosti, aby pri bežnej životnosti výrobných objektov 

a bežnej údržbe spĺňali aj ekologické a stavebnou špecifikáciou požadované požiadavky 

a zodpovedali pravidlám stavebného umenia. 

8.17 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že všetky prostriedky, materiály a súčasti, 

ktoré do diela vbudoval alebo ktoré pri zhotovení Diela použil sú bez právnych vád a že 

Zhotoviteľ je ich výlučným vlastníkom. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že 

pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál alebo komponenty, na  

ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva tretej osoby. Na tento účel Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že Objednávateľ je oprávnený za každých okolností sa domnievať, že 
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 vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase 

dodávky Zhotoviteľ a okamihom prebratia Diela zhotovovaného podľa tejto zmluvy sa 

jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. 

8.18  Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním vytvorenú sutinu, stavebný odpad a iný odpadový 

alebo obalový materiál odstrániť na vlastné náklady v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi. 

8.19 Počas zhotovovania diela Zhotoviteľ uplatňuje všeobecné zásady prevencie a požiadavky 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovené zákonom s prihliadnutím 

najmä na 

a)  udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, 

b)  podmienky na vhodnú manipuláciu s rôznymi materiálmi na stavenisku, 

c)  technickú údržbu, kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu 

zariadení a pracovných prostriedkov s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli 

ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov na stavenisku, 

d)  určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o 

nebezpečné materiály alebo látky. 

8.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje minimalizovať plochu staveniska, objekty zariadenia staveniska 

objednávateľ neposkytuje, minimalizovať tvorbu medzi skládok vybúraných materiálov 

a zabezpečiť pracovisko proti šíreniu prašnosti a hlučnosti. 

8.21 Realizáciou ihriska nedôjde k zabratiu ani k zničeniu vzrastlej zelene. Ak by došlo ku 

kolízii so zeleňou zhotoviteľ vykoná presadbu vzrastlej zelene podľa dohody 

s Objednávateľom. 

8.22 Dielo sa bude realizovať na verejnom priestranstve, teda v otvorenom priestore medzi 

bytovými domami. Preto je nutné realizáciu diela prispôsobiť tak, aby bola zabezpečená 

bezpečnosť verejnosti a vykonávať opatrenia na zníženie prašnosti a hlučnosti prác. 

8.23 Práva duševného vlastníctva 

Akákoľvek dokumentácia (vrátane projektovej dokumentácie) poskytnutá Zhotoviteľovi 

Objednávateľom a/alebo osobami určenými Objednávateľom je a zostane vlastníctvom 

Objednávateľa alebo dotknutej tretej strany. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii 

(vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom 

bude riadne a v plnom rozsahu prevedená na Objednávateľa. Prevod týchto Práv 

duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v cene diela podľa článku 4. tejto 

zmluvy. Ustanovenia tohto bodu zmluvy zostanú v účinnosti aj po uplynutí doby trvania 

zmluvy, po dobu ich životnosti. 
 

Článok 9. 

Poistenia stavby a ochrana zdravia pri práci 

 

9.1 Na krytie rizík sa zhotoviteľ zaväzuje uzavrieť a udržiavať počas trvania zmluvy poistnú 

zmluvu na škodu spôsobenú pri prevádzkovej činnosti zhotoviteľa. Poistenie podľa 

predchádzajúcej vety nesmie byť uzavreté za nevýhodných podmienok a musí pokrývať 

zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú činnosťou zhotoviteľa pri plnení 

povinností podľa zmluvy objednávateľovi a tretím osobám. Zmluvné strany svojim 

podpisom potvrdzujú, že zhotoviteľ pri podpise zmluvy odovzdal objednávateľovi jednu 

kópiu poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu zhotoviteľa pre prípad škôd spôsobených 

tretím osobám v jej účinnom znení na poistnú sumu minimálne na výšku navrhovanej 

zmluvnej ceny uvedenej v čl. 4 bod 4.1., pričom zhotoviteľ bude mať túto poistku 

uzatvorenú a účinnú počas celej doby realizácie diela (príloha č. 2 ZoD). 

9.2 Zhotoviteľ je plne zodpovedný na stavbe za dodržanie všetkých bezpečnostných 

predpisov v  oblasti BOZP  a  PO,  platných  v SR  pre    oblasť  stavebníctva, je povinný 
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vykonávať predpísané preškolenia svojich pracovníkov i pracovníkov zúčastnených 

subdodávateľov o podmienkach zabezpečenia BOZP a PO na stavenisku a všeobecne 

platných predpisov v oblasti BOZP a PO v SR a viesť o tom predpísanú evidenciu. Na 

požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť Plán BOZP. 
 

Článok 10. 

Vlastníctvo diela a zodpovednosť za škody 

 

10.1  Odo dňa prevzatia staveniska od Objednávateľa až do dňa odovzdania Diela zodpovedá 

Zhotoviteľ za škody na nehnuteľnostiach, dotknutých zhotovovaním Diela a taktiež 

zodpovedá za škody na zhotovovanom Diele. 

10.2  Vlastníkom jednotlivých vecí, ktoré Zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby 

ich spracovania Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na 

zhotovovanom Diele, tak na veciach potrebných k jeho spracovaniu. 

10.3  Všetky podklady, ktoré boli Objednávateľom Zhotoviteľovi odovzdané, zostávajú jeho 

vlastníctvom, Zhotoviteľ za ne zodpovedá a je povinný ich Objednávateľovi vrátiť po 

splnení svojho záväzku. Na túto jeho povinnosť nemá vplyv vrátenie faktúry zo strany 

Objednávateľa, alebo prípadný spor medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, vyplývajúci 

z tejto zmluvy. 

10.4  Zodpovednosť za škodu na dočasne zabratej ploche pre účely výstavby nesie Zhotoviteľ 

odo dňa jej prevzatia od Objednávateľa až do dňa jej vypratania a spätného odovzdania. 

10.5  Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, alebo jeho častí, prechádza 

nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na Objednávateľa. 

10.6  Zodpovednosť za škody, spôsobené tretím osobám v súvislosti s vykonávaním Diela 

podľa tejto zmluvy, má Zhotoviteľ a táto je úpravou vzťahu Zhotoviteľa a tretej osoby. 

10.7  Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na Diele a stavenisku, ako aj za škody tretích osôb 

a vecí, ktoré spôsobil Zhotoviteľ, jeho zamestnanci, pracovníci, poverené tretie osoby 

alebo subdodávatelia pri vykonávaní Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje v celom rozsahu 

nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri 

vykonávaní Diela alebo za ktorú zodpovedá. Objednávateľ je oprávnený náhradu škody 

jednostranne započítať s aktuálne splatnou platbou ceny Diela a/alebo s akoukoľvek 

sumou, na ktorú má Zhotoviteľ v zmysle tejto zmluvy nárok. 
 

Článok 11. 

Odovzdanie a prevzatie Diela 

 

11.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. Objednávateľ prevezme dielo 

dokončené v súlade s touto zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní 

a prevzatí Diela (preberací protokol), ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude 

podpísaný štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 

11.2 Za deň odovzdania a prevzatia diela sa považuje deň podpisu protokolu o odovzdaní a 

prevzatí Diela oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

11.3 V dohodnutej lehote sa Objednávateľ zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. 

jeho časti, pri ktorej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a definované 

prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania diela 

protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť 

pracovných dní vopred. 

11.4 Preberací protokol bude obsahovať: 

a) základné údaje o Diele, 

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela, 
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c) súpis zistených vád a nedorobkov, nebrániacich riadnemu užívaniu Diela, 

d) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov, 

e) zoznam odovzdaných dokladov, 

f) prehlásenie o odovzdaní Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatí Objednávateľom, 

g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania, 

h) prípadný termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko, 

i) dátum, 

j) podpisy oprávnených osôb. 

11.5 Ak sa pri preberaní Diela, alebo jeho jednotlivých častí, schopných samostatného 

užívania, zistia vady, alebo nedorobky, brániace ich riadnemu užívaniu, Objednávateľ 

príslušnú časť Diela, alebo celé Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o 

zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Po dobu odstraňovania týchto vád 

a nedorobkov je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu tejto zmluvy. 

11.6  Súčasne s odovzdaním celého Diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi: 

a) osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov a zmesí, 

b) zápisy o kontrole činností a častí diela, zakrytých v priebehu jeho realizácie, 

c) stavebný denník 

d) certifikáty, atesty o kvalite, revízne správy, záruky, záručné listy, príp. manuály, 

návody na obsluhu od materiálových súčastí, použitých na Diele, Vyhlásenie o zhode, 

Osvedčenie – Hodnotiacu správu autorizovanej osoby pre uvedením do prevádzky 

a všetkých dokumentov a dokladov nevyhnutných pre vydanie kolaudačného 

rozhodnutia. 

V prípade neodovzdania týchto dokumentov bude toto považované za vadu diela, 

brániacu riadnemu užívaniu diela. 

11.7  Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela usporiadať svoje stroje, zvyšný materiál a 

odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. 

Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej 

dokumentácie do termínu, ktorý bude uvedený v preberacom protokole stavby v súlade 

s bodom 3.1 tejto ZoD. 

11.8 Dielo sa považuje za Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté dňom 

podpísania preberacieho protokolu Zhotoviteľom a Objednávateľom v deň ukončenia 

preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu prechádza zo 

Zhotoviteľa na Objednávateľa vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele. 

11.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v termínoch podľa Čl. 11 ods. 11.4 a ods. 11.5 tejto 

zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi Diela zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR 

za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná najneskôr 5. pracovný deň od 

doručenia penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi. Objednávateľ je oprávnený požadovať aj 

náhradu škody spôsobenú porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a 

to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu. 

11.10 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené 

zmluvnou pokutou, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu. 

11.11 K preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví nasledovné doklady osvedčujúce akosť 

a kompletnosť diela: 

a) 2 x kompletné paré projektu skutočnej realizácie diela realizačného projektu so 

zakreslením zmien realizovaných prác, s označením projekt skutočného vyhotovenia 

v tlačenej forme a 1 x  elektronicky, 

b) 2 x sadu dokumentov potrebných ku kolaudačnému konaniu, delené po jednotlivých 

stavebných objektoch, prevádzkových súboroch, pripravené v zmysle STN, zákonov  
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a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu práce, ktoré bude 

obsahovať ak relevantné najmä: 

c) Certifikáty, vyhlásenia o zhode, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov 

a vykonaných predpísaných skúškach 

d) Zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty 

a návody na obsluhu, revízne správy a revízne knihy u vyhradených technických 

zariadení – úradné skúšky, zápisnice o vyskúšaní zmontovaného zariadenia 

s vyhodnotením kvality podľa technických noriem a PD, manuály, resp. prevádzkové 

predpisy na užívanie a údržbu predmetu diela a jeho časti, geodetické zameranie 

skutkového stavu stavby, vrátane vonkajších vedení technického vybavenia 

v digitálnej forme a tlačenej forme podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, 

minimálne v štyroch vyhotoveniach doklady o nakladaní so stavebným odpadom, 

stavebný denník/stavebné denníky subdodávateľov. 

e) Záväzné stanoviská, vyjadrenia a pod. nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu 

a k vydaniu kolaudačného rozhodnutia - od orgánov verejnej správy, príslušných 

orgánov a pod. napr. príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 

Technickej  inšpekcie, Inšpektorátu práce, príslušného Okresného riaditeľstva 

hasičského a záchranného zboru, Okresného úradu Šaľa – Odboru starostlivosti 

o životné prostredie – štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva a pod. 

 

Článok 12. 

Ostatné záväzky Zhotoviteľa a okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

 

12.1 Zhotoviteľ je povinný protokolárne odovzdať vypratané stavenisko a zbavené 

akýchkoľvek zbytkov materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto 

zmluvy. 

12.2 Informačné a reklamné tabule môže osadiť Zhotoviteľ len na základe písomného súhlasu 

Objednávateľa. Jej veľkosť, umiestnenie, forma, formulácia a usporiadanie bude 

odsúhlasená Objednávateľom a musí zodpovedať požiadavkám platnej právnej úpravy. 

Na stavbe nebude povolená žiadna iná tabuľa alebo reklama s výnimkou predpísaných 

tabúľ, zakazujúcich vstup na stavbu, alebo oznamujúcich nebezpečenstvo. 

12.3 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od 

vôle zmluvných strán. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú najmä 

štrajky, výluky alebo iné pracovné nepokoje, akty spoločensky nebezpečných živlov, 

vojny, či už vypovedané alebo nie, blokády, vzbury, výtržnosti, epidémie, zosuvy pôdy, 

zemetrasenia, búrky, blesky, záplavy, erózie, občianske nepokoje, výbuchy a akékoľvek 

iné podobné nepredvídateľné skutočnosti, ktoré vznikli nezávisle od vôle zmluvných 

strán, a ktoré zmluvné strany nemôžu ovládať alebo prekonať vynaložením náležitej 

alebo odbornej starostlivosti  a postihujú možnosť plnenia povinnosti zmluvnej strany. 

Zmluvná strana postihnutá skutočnosťou vyššej moci bezodkladne prijme všetky 

primerané opatrenia na odstránenie svojej neschopnosti plniť si zmluvné záväzky. 

12.4 Žiadna zo zmluvných strán sa nepovažuje za stranu, ktorá porušuje svoje zmluvné 

záväzky, ak plneniu takýchto záväzkov bránia akékoľvek skutočnosti vyššej moci, ktoré 

vzniknú po uzavretí tejto Zmluvy. 

12.5 Každá zo zmluvných strán je povinná písomnou formou vyrozumieť bez zbytočného 

odkladu druhú zmluvnú stranu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť tejto zmluvnej 

strany s uvedením dôvodov a predpokladanej doby trvania takýchto okolností, inak sa na 

ňu hľadí tak, akoby vyššou mocou nebola postihnutá. Zmluvná strana odvolávajúca sa na 

okolnosti vylučujúce zodpovednosť je povinná poskytnúť druhej zmluvnej strane 

možnosť preveriť existenciu dôvodov vylučujúcich zodpovednosť. 
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12.6 Zmluvná strana postihnutá vyššou mocou sa zaväzuje vyvinúť primerané úsilie na 

odstránenie okolností vylučujúcich zodpovednosť, aby bolo možné plnenie predmetu 

tejto zmluvy a druhej zmluvnej strane písomne oznámiť zánik okolností vylučujúcich 

zodpovednosť. 

Článok 13. 

Odstúpenie od zmluvy, zmena zmluvy 

 

13.1 Zmluvné strany môžu požadovať zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstúpiť za 

podmienok, definovaných príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Dohodnuté zmeny sa realizujú písomnými a očíslovanými dodatkami k tejto zmluve. K 

odstúpeniu od zmluvy môže pristúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán pri závažnom a 

podstatnom porušení zmluvných ustanovení. 

13.2 Za podstatné a závažné porušenie zmluvy sa považuje najmä : 

a) nezahájenie prác na Diele zhotoviteľom v dohodnutom termíne po odovzdaní 

staveniska, 

b) omeškanie s plnením dohodnutých termínov o viac ako 5  dní, 

c) neodstránenie nekvalitne prevedených prác v dohodnutom termíne   

d) dodávka výrobkov a materiálov, ktoré nezodpovedajú predpísaným požiadavkám na 

ich kvalitu definovaných v projektovej dokumentácii a príslušných STN, 

e) neoprávnené prerušenie prác, prípadne neoprávnené opustenie stavby zo strany 

zhotoviteľa, 

f) odmietnutie realizácie prípadných nevyhnutných opatrení a prác v zmysle Čl. 2 ods. 

2.5 tejto zmluvy aj po ich odsúhlasení Objednávateľom. 

13.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek úplne alebo čiastočne vypovedať túto     

zmluvu v prípade, ak: 

a) je dielo Zhotoviteľom vykonávané vadne a s nedostatkami, nekvalitne a/alebo 

nezodpovedá požiadavkám stanoveným v Realizačnej dokumentácii alebo 

požiadavkám stanoveným touto zmluvou, jej prílohami, STN alebo príslušným 

právnym predpisom; 

b) dodržanie termínov Zhotoviteľom, ktoré nie sú ani v lehote 20 dní dodržané; 

c) hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností 

nepravdepodobným; 

d) je na Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo je v likvidácii; 

e) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady Diela v primeranej lehote poskytnutej 

Objednávateľom; 

f) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia tejto zmluvy a/alebo neplní riadne a včas 

svoje povinnosti podľa tejto zmluvy. 

13.4 Výpoveď je účinná dňom jej doručenia Zhotoviteľovi, pokiaľ Objednávateľ neurčí inú 

účinnosť. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný najneskôr do troch (3) dní odo dňa 

účinnosti výpovede vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky 

veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj a-testy, revízie, 

potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a 

odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia 

vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi. Aj po skončení zhotovovania Diela podľa 

tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť 

tak, aby ďalší priebeh zhotovovania Diela a celej stavby nebol žiadny spôsobom dotknutý 

a/alebo znemožnený. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za 

škodu, ktorá mu tým vznikla. 
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13.5 V prípade zániku zmluvy (riadne vykonanie Diela, odstúpenie od zmluvy, zrušenie 

zmluvy dohodou a pod.) Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní, 

vyprace a opustí stavenisko. 

13.6 Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce na Diele, alebo opustiť stavenisko 

na dobu dlhšiu ako dva dni, v opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá za prípadnú škodu, 

spôsobenú prerušením vykonávania Diela, čo v prípade vzniku škody bude považované 

za závažné porušenie zmluvy. 

13.7 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej zmluvnej strane písomne – 

doporučeným listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom 

doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

13.8 Predčasné ukončenie tejto zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá túto zmluvu 

vypovedala, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady a nedostatky dovtedy 

vykonaného Diela a  netýka sa plynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy. 

13.9 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že bez súhlasu Objednávateľa nie je Zhotoviteľ 

oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Objednávateľovi, ktoré vznikli podľa 

alebo v súvislosti s touto zmluvou tretím osobám bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Objednávateľa. Porušenie tohto ustanovenia má za následok neplatnosť takéhoto 

postúpenia pohľadávky. 

 

Článok 14. 

Riešenie sporov 

 

14.1 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo 

prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. 

14.2 V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať 

o rozhodnutie súd. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy/dohody alebo súvisiace, 

vrátane mimozmluvných nárokov budú rozhodnuté pred stálym rozhodcovským súdom 

Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská 

republika s konečnou platnosťou jedným rozhodcom ustanoveným rozhodcovským 

súdom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu s možnosťou súdu v 

zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení 

neskorších predpisov. Ústne pojednávanie sa bude konať v sídle rozhodcovského súdu 

v SR v jazyku slovenskom. 

14.3 Ak vznikne spor v rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, dielcov, 

pre ktoré platia obecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti 

prístrojov a zariadení, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá 

zmluvná strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom 

uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú 

záväzné. Náklady na skúšky znáša strany, ktorá spor prehrala. 

14.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 
 

 

Článok 15. 

Záverečné ustanovenia 

 

15.1 Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

povinne zverejňovanou zmluvou. Objednávateľ si vyhradzuje právo predložiť zmluvu na 

prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Šali. 

15.2 Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv v súlade 

s ustanovením § 47a  zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky  zákonník  v  znení   neskorších  



 

Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7 – Detské inkluzívne ihrisko RODINKA v Šali – Príloha č. 4 k SP 
 

predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov. 

15.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého obsahu zmluvy. Povinnosť zmluvu 

zverejniť vyplýva z ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  o slobode informácií) 

v platnom znení. 

15.4 Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak sú podané písomne, očíslované a 

podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

15.5 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, sa 

budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných právnych 

predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, 

vždy najskôr vzájomným jednaním, to však nevylučuje ich právo obrátiť sa na príslušný 

súd. 

15.6 V prípade, že sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na 

platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto 

neplatné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom 

zmysle najbližšie nahradzuje, ak sa to neprieči obsahu a účelu tejto zmluvy, a to formou 

písomného dodatku k tejto zmluve. 

15.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) exemplároch, z čoho Objednávateľ a Zhotoviteľ 

obdržia dva (2) podpísané exempláre. 

15.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, 

nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, jej 

obsahu po rozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

15.9 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov 

v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach 

tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu zmluvných strán na účely plnenia 

tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania 

všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby. 

 

Prílohy: 

č. 1 - rozpočet stavby 

č. 2 - poistná zmluva 

č. 3 –časový harmonogram realizácie diela 

 

V Svätom Petre dňa …................                                         V....................dňa ................. 

 

 

Za Zhotoviteľa:        Za Objednávateľa: 

 

 

 

 

 

____________________                                                       

   Karol Simonek                                                                                 Mgr. Jozef Belický                                           

konateľ spoločnosti                                                                            primátor mesta Šaľa 


