VYZVA NA PREDLOZENIE CENOVEJ PONUKY
bez vyuzitia elektronického trhoviska
podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (d’alej len ,,ZVO*) na poskytnutie sluzieb s nazvom
~STAVEBNY DOZOR: Zachytné parkovisko — predstaniény priestor v Sali — prestupny uzol*

1.  Identifikacia verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel’ v zmysle § 7 ods. 1 pism. b) ZVO:

Niazov verejného obstaravatela: Mesto Sal’a

Sidlo: Némestie Svitej Trojice &. 7, 927 15 Sal’a
Statutarny zastupca: ~ Mgr. Jozef Belicky

ICO: 00306185

DIC: 2021024049

Tel.: 031/7705981 kl. 322

E-mail: mesto@sala.sk

Internetova stranka: ~ www.sala.sk

Bankov¢ spojenie: Slovenska sporitelnia a. s..

Cislo uétu 000000 5144794500/0900

IBAN: SK78 0900 0000 0051 4479 4500

Kontaktna osoba vo veciach technickych:

Ing. Elena Matajsova, Oddelenie stratégie a komundlnych Ccinnosti (kontakt mobil:
0911551190) matajsova@sala.sk

Kontaktna osoba vo veciach podmienok verejného obstaravania:

Ing. ElisSka Vargova, Referat pre rozvojovu stratégiu a Strukturdlne fondy (kontakt mobil:
0903649933, e-mail: vargova@sala.sk )

2.  Miesto predloZenia/dorucenia ponuky:
Cenovll ponuku je mozné dorucit’ postou alebo osobne, alebo do elektronickej schranky (nie
emailom) verejného obstaravatel'a. Ponuku je potrebné dorucit’:
a) adresa pre dorucenie prostrednictvom posty, kuriérom, resp. osobného dorucenia:
Mestsky trad Sala, 927 15 Sala, Namestie Sv. Trojice ¢.7
b) obal ponuky, musi obsahovat’:
* adresu verejného obstaravatel’a,
* adresu uchadzaca (nazov, obchodné meno, adresu sidla alebo miesta podnikania),
« oznaéenie: ,,STAVEBNY DOZOR — Zachytné parkovisko — predstani¢ny priestor v Sali
— prestupny uzol“ -neotvarat™
¢) ponuky sa predkladaju v slovenskom jazyku a v mene euro.

3.  Predmet obstaravania:
Sluzby stavebného dozoru pre stavbu v ramci projektu Zachytné parkovisko — predstani¢ny
priestor v Sali — prestupny uzol® kéd Ziadosti: NFP302010ARL5, koéd projektu
302011ARLS v zmysle podmienok zmluvy o poskytnuti NFP ¢. IROP-Z-302011ARLS-121-
48 zo dna 17.12.2021 zverejnenej na https://www.crz.gov.sk/zmluva/6115086 v zneni
dodatkov a podl'a podmienok Integrovaného regiondlneho opera¢ného programu a vyzvy: kod
IROP —PO1-SC121-.2019-48 so zameranim na zvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti
verejnej osobnej dopravy a v zmysle platnej prirucky pre prijimatelov, ako aj platnej legislativy
SR opravnenou osobou.
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Kod CPV: hlavny slovnik: 71520000-9 stavebny dozor
Doplnujtce predmety: hlavny slovnik: 71315300-2 sluzby stavebného dozoru

71300000-1 inzinierske sluzby

Zaclenenie projektu:

Operacny program: 302000 - Integrovany regiondlny operacny program
Spolufinancovany z:  Eurdpsky fond regionélneho rozvoja

Prioritn os: 302010 - 1. Bezpecna a ekologicka doprava v regiéonoch
Konkrétny ciel’: 302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti

verejnej osobnej dopravy.

Typ zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania: Mandatna zmluva

Podrobny opis predmetu zakazky (predmetu obstaravania):

Predmetom zakazky je stavebny dozor (skupina vydavkov 021 Stavby). Vykon staleho -
trvalého stavebného dozoru a inZinierske ¢innosti najmi v rozsahu:

oboznamenie sa s projektovou dokumentaciou pre stavebné povolenie v Ciastocnej
podrobnosti pre realizaciu stavby ,,Zachytné parkovisko — Predstaniény priestor v Sali,
s pravoplatnymi stavebnymi povoleniami, podmienkami realizdcie stavby podla
vyjadreni a stanovisk dotknutych organov S$tatnej spravy, organizacii k projektu pre
stavebné povolenie,

v sulade s podmienkami zmluvy o dielo medzi mandantom a zhotovitelom stavby
odovzdanie staveniska zhotovitelovi v mene mandanta a zabezpecenie zépisu o tom do
stavebného dennika (montazneho) dennika, spracovanie samostatného zidznamu z
odovzdania staveniska,

pisomné predkladanie pripomienok, navrhov k podrobnému planu organizacie vystavby
mandantovi (objednédvatelovi),

starostlivost’ o systematické doplnovanie dokumentacie, podl'a ktorej sa stavba realizuje
a evidencia dokumentécie dokoncenych casti diela,

odsuhlasenie pripadnych dodatkov, resp. zmien projektu, ktoré nezvysuji naklady diela
— stavebného objektu alebo prevadzkového suboru, nepredlzuju lehotu realizacie a
nezhorSuju parametre stavby; ostatné dodatky a zmeny projektu predkladat’ s vlastnym
vyjadrenim objednavatelovi,

bezodkladné pisomné informovanie objednavatel’a o vSetkych zavaznych okolnostiach,
kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovania podkladov, ich stlad s
podmienkami zmliv, sitaznych podkladov, projektovou dokumentaciou, polozkovitym
rozpoctom zhotovitela diela, harmonogramom prac, prisluSnymi vSeobecnymi
zavaznymi predpismi STN a EN a ich predkladanie na likvidaciu objednavatelovi
(pisomné potvrdenie vykonanych prac v zistovacom protokole),

kontrola tych casti dodavok, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi,

dohl’ad pri zabezpecovani suladu realizovanych prac s projektovou dokumentaciou,
koordinacia stavebnych prac, resp. predkladanie névrhov objednavatelovi
a zhotovitel'ovi stavby na koordinovany postup stavebnych prac podl'a uvedenych PD,
spolupraca s projektantom a zhotovitelom pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych zavad projektu,

sledovat’, i zhotovitel’ diela vykonava predpisané skuisky materidlov, konstrukcii a préc,
kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych
prac a dodavok (atesty, protokoly, zicastiiovat’ sa vykonavanych skasok,



vykonava kontrolu/zacastnuje sa kontroly vykonania vSetkych predpisanych sktSok
vratane funkénych skusok, skuSobnej prevadzky,

denné sledovanie spravneho vedenia stavebnych a montaznych dennikov v sulade
s podmienkami zmluvy o dielo, a vS§eobecne zdviznymi pravnymi predpismi, v pripade
potreby riesit nepredvidatelné, zavazné okolnosti a udalosti na stavbe je nutné sa na
stavbu dostavit’ bezodkladne, najneskor vSak do 60 minut od telefonického ohlasenia,
kontrola dodrziavania podmienok stavebného povolenia, zmlav, sutaznych podkladov,
projektovej dokumentacie, polozkovitého rozpoctu zhotovitel'a stavby, harmonogramu
prac, prislusnych vSeob. zavdznych predpisov, STN a EN,

kontrola postupu prac podl'a ¢asového planu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitel'ov
diela a informovanie mandanta na nedodrzanie terminov, a rizik, ktoré by mohli ohrozit’
dodrzanie terminov,

kontrola ponukovych rozpoc¢tov zhotovitel'a k naviac pracam a poskytnutie pisomného
stanoviska mandantovi k pripadnym naviac pracam zvySujucim cenu diela,
organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby minimalne v tyzdnovych intervaloch a
podla potreby spracovanie zapisov z kontrolnych dni a zabezpecenie ich distribucie
pritomnym ucastnikom,

uskuto€niovanie a vedenie podrobnej fotodokumentécie z priebehu realizécie stavby, tato
bude sucastou dokladovej cCasti pri odovzdani diela a fakturécii sluzieb stavebného
dozoru,

kontrola dokladov, ktoré zhotovitel’ diela predlozi k fakturacii prac a dodavok a k
odovzdaniu a prevzatiu diela — stavby alebo Casti stavby a tcast’ pri preberacom konant,
kontrola odstranenia nedorobkov zistenych pri preberacom konani a kontrola
dohodnutych terminov,

kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om,

spracovanie navrhu na prebratie stavby vratane pripravy dokladovej Casti,

ucast’ na preberacom konani, zastupovanie investora na preberacom konani, v mene
mandanta (objednavatela) zvold preberacie konanie stavby, spracovanie zidznamu
z preberacieho konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad
a nedorobkov zistenych v preberacom konant,

poskytnutie su¢innosti mandantovi pri rieSeni pripadnych reklamécii na diele pocas celej
zarucnej doby, sucinnost’ spociva v ucasti na reklamacnom konani na mieste stavby,
poskytnutie pisomného stanoviska mandantovi k reklamovanym vadam a technickému
navrhu ich odstranenia,

ucast’ na kolauda¢nom konani, zastupovanie investora na kolauda¢nom konani, su¢innost’
pri zabezpeceni pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia,

v mene mandanta (objedndvatela) zvolavat pracovné rokovania a zucastiiovat’ sa
pracovnych rokovani za u¢elom vyhodnocovania postupu realizacie stavby podl'a potreby
vcca 30 dnovych intervaloch pocas realizacie stavby, poskytovanie pisomného
stanoviska — vyhodnotenia postupu realizicie diela objedndvatelovi, predkladanie
pisomnych navrhov, rieSeni zistenych skutocnosti pri vyhodnoteni postupu realizécie
diela, ktoré by mohli mat’ vplyv na kvalitu a termin ukoncenia,

vykonava kontrolu/zac¢astiiuje sa kontroly vSetkych prac a dodavok, osobitne tych, ktoré
maju byt’ zakryté, alebo sa stanu v d’alSom postupe stavebnych prac nepristupnymi,
vykonavanie zépisov do stavebného, montazneho dennika, v pripade, Ze stavebny dozor
nesthlasi, resp. ma vyhrady proti dennému zapisu zhotovitela/stavbyvediceho
zhotovitel'a do stavebného denniky, zapiSe to najneskor do troch pracovnych dni do
stavebného dennika s uvedenim ddévodov, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
suhlasil,

je opravneny usmeriiovat vykondvanie stavebnych prac prostrednictvom zapisov do
stavebného dennika,



- ak stavebny dozor zisti, Ze zhotovitel nedodrzuje technologické postupy, technické
normy, pravne predpisy, alebo hrubym spdsobom porusuje bezpecnost’ a ochranu zdravia
pri praci apoziarnu bezpecnost, ma stavebny dozor pravo zdpisom do stavebného
dennika okamzite zastavit’ vykonavanie prisluSnych stavebnych prac,

- spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi (objednévatelovi)
o kompletnosti odovzdanej dokumentécie a dokladov zhotovitel'a pri preberacom konani

- kontrola odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania, spracovanie pisomného
zdaznamu o odstraneni vad a nedorobkov, predloZenie zdznamu na potvrdenie — na
odsuhlasenie zhotovitel'ovi stavby a mandantovi (objednéavatel'ovi),

- sucinnost’ pri spracovani navrhu na vydanie kolaudacného rozhodnutia vratane pripravy
a skompletizovanie dokladovej ¢asti, zhromazd’ovanie vSetkych dokladov potrebnych pre
kolauda¢né konanie stavby a podanie navrhu na kolaudaciu stavby,

- v sucinnosti so zhotovitel'om stavby, s mandantom (objedndvatel'om) zabezpeci nutné
vyjadrenia organov Statnej spravy k vydaniu kolaudaéného rozhodnutia (zavézné
stanovisko RUVZ, ORHaZZ, TI, IP a pod.),

- spolupraca so spolupracovnikmi projektanta vykonédvajucimi autorsky dozor pri
zabezpecCovani stladu realizovanych prac s projektom,

- ucast’ na kontrolnych diioch stavby organizovanych poskytovatel'om/riadiacim organom,
ktorym pre IROP je Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie SR,
sprostredkovatel'skym orgdnom pre IROP je Nitriansky samospravny kraj,

- ucast’ na naslednych kontrolach poskytovatel'a/riadiaceho organu pre IROP alebo inych
kontrolnych organov EU na stavbe v priebehu 5 rokov po ukon&eni projektu (rozumie sa
projektu v zmysle zmluvy o NFP, nie realizacie stavby)

- komunikuje s koordinatorom bezpe¢nosti pri zabezpeceni povinnosti stavebnika
vyplyvajtcich z nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

- poskytuje sucinnost’ zhotovitel'ovi stavby pri vypracovani kontrolného a skusobného
planu, ktorého obsah odstihlasia a doplnia jednotlivé profesie projektanta, do kontrolného
a skusobného planu zaznamendva vykonanie predpisanych kontrol a skusok, vopred
vypracovava kontrolné listy pre vsetky dolezité ¢innosti (vychadzaju z kontrolného
planu),

- poziada zhotovitel’a stavby o vypracovanie ¢asového harmonogramu,

- nakol’ko ide o verejnu pracu v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov, kde stavba ako celok, je zaradend do Suhrnného programu
verejnych prac pod poradovym ¢islom 885, stavebny dozor zabezpecuje kontrolu plnenia
povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucich z predmetnej legislativy tykajicej sa verejnych
prac.

Vydavky stavebného dozoru budu spolufinancované v rdmci projektu ,,Zachytné parkovisko
— predstaniény priestor v Sali — prestupny uzol“, ktorého predmetom je vytvorenie
prestupného uzla medzi Zelezni¢nou, autobusovou, cyklistickou, osobnou automobilovou
dopravou a peSim tahom, vybudovanie ziachytného parkoviska pre 256 vozidiel,
reorganizovanie dopravnej situcie v zemi predstaniéného priestoru okresného mesta Sala,
vybudovanie autobusovej stanice na novom mieste aj s verejnymi socialnymi zariadeniami
priamo pred budovu zelezni¢nej stanice a s 8 nastupiStami pre autobusy, vybudovanie stojisk
pre 45 bicyklov a 8 boxov na bicykle, vytvorenie podmienok bezkolizneho pohybu chodcov,
autobusov a automobilov, vytvorenie zony pre pesi prechod a dotvorenie zelene a priestoru pre
cakanie s detmi s cielom zvySenia atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej
dopravy v podmienkach mesta Sal’a a nadvizujicich regionov. Zaroven vytvorit’ podmienky
pre udrzatelny a vyvazeny Uzemny rozvoj, rast a konkurencieschopnost’ mesta, pretoze v
sucasnosti v Sali pri autobusovej a ani pri Zelezniénej stanici nie st vytvorené riadne podmienky
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pre parkovanie vozidiel, suCasny prechod cestujucich medzi autobusovou a zelezni¢nou
stanicou je komplikovany cez tri priechody pre chodcov. Cestujuci takyto presun rieSia
skracovanim si cesty priamo cez cestni komunikaciu, o vytvara kolizne a nebezpecné situacie.
Celkovy stcasny stav predstani¢ného priestoru, ktory je zaroven vstupnou branou do mesta, je
nevyhovujuci a jednoznacne je oznacovany za konkurencni nevyhodu oproti inym sidlam a
znizuje kvalitu zivota v meste a potencidl jeho d’alSieho rastu. V neposlednom rade je cielom
projektu zvySenie atraktivity verejnej osobnej dopravy, ktora ma oproti individualnej doprave
pozitivny vplyv na Zivotné prostredie, o v naSom meste, ktoré je historicky zname centrum
priemyslu, a podl'a dopravnych prieskumov k tzemnému generelu dopravy aj permanentne
dopravne pretazené, ma aj neocenite'ni hodnotu. VSetky aktivity projektu st nasmerované na
vytvorenie infraStrukturnych podmienok pre udrzatelni mestsku a primestski mobilitu
rozvojom a zvySenim atraktivity infraStruktiry verejnej osobnej dopravy v podmienkach mesta
Sala, ktora zaznamenéava v poslednych rokoch podla $tatistik pokles poétu cestujiicich z a na
zastavky autobusovej a ZelezniCnej stanice. Toto vSetko vyplyva z nevyhovujucich podmienok
pre cestujucich a z dovodu absencie modernej, bezpecnej, funkénej a kvalitnej infrastruktury a
nedostatku pocitu bezpecia v ramci predstani¢ného priestoru a ma za nasledok dlhodobé
postupné uprednostiiovanie inej ako verejnej dopravy. Projekt ma za ciel prispiet’ k zamedzeniu
tohto trendu, prildkanie cestujucich k verejnej doprave a v konecnom ddsledku odl'ahcenie
cestnych komunikécii nielen v rdmci mesta, ale aj na cestach, smerujicich za pracou v inych
mestach.

Stavba obsahuje nasledovné stavebné objekty:
SO 01 Komunikacie a spevnené plochy
SO 01.1 Miestna komunikacia ,,A“ — MO 8,0/40
e dvojpradova obojsmernd komunikacia z asfaltového betonu, ktord bude prepajat’ ul. Stanicna
sul. SNP,
e obojstranny chodnik z betonovej dlazby Sirky 2,0 m a prepojovaci chodnik medzi ul. SNP
a ul. Sadova s premenlivou Sirkou 3,2 — 3,4 m.

SO 01.2 Miestna komunikacia ,,B“ — MO 8,0/40

e dvojpradova obojsmernd komunikécia z asfaltového betonu, ktora prepéaja areal spolocnosti
VAREXPRES s.r.0. (Arriva Nové Zamky a.s.) a vyustuje na komunikacii SO 01,

e za krizovatkou sul. Nadraznou bude vedeny len lavostranny chodnik, ktory prejde
k autobusovej stanici a za parkoviskom pri bufete sa za¢ne chodnik Sirky 2,0 m po pravej
strane, ktory bude preruSeny vjazdmi do pril’ahlych arealov.

SO 01.3 Miestna komunikacia ,,C*“ — MO 8,0/40

o dvojpradova obojsmernd komunikacia z asfaltového betonu, ktora prepéja objekt SO 01.2 so
zapadnou komunikéciou Stani¢nej ulice popri nakladacej rampe,

e po lavej strane komunikacie bude vedeny chodnik z beténovej dlazby Sirky 2,0m, ktory bude
pokracovat’ aj za koncom uprav miestnej komunikacie.

SO 01.4 Miestna komunikacia ,,D“ — MO 6,5/30

o dvojpradova obojsmernd komunikécia z asfaltového betonu, ktora bude prepdjat’ ul. Nadrazni
s objektom SO 01.2,

e po dvoch strandch komunikacie budu vedené chodniky z betonovej dlazby Sirky 2,0 m.

SO 02 Parkoviska a spevnené plochy
SO 02.1 Parkovisko — zapadné
o bude sluzit’ na parkovanie osobnych motorovych vozidiel v pocte 131 kolmych parkovacich
miest z ¢coho 3 budu sluzit’ pre elektromobily,



bude napojené na komunikaciu SO 01.3 jednym vjazdom.

SO 02.2 Parkovisko — stredné
bude sluzit’ na parkovanie osobnych motorovych vozidiel v pocte 39 kolmych parkovacich
miest z Coho 1 bude pre osoby s obmedzenou schopnost’ou pohybu a orientacie.

SO 02.3 Parkovisko — vychodné
bude sluzit’ na parkovanie osobnych motorovych vozidiel v pocte 66 kolmych parkovacich
miest z coho 3 budu pre osoby s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie.

SO 02.4 Parkovisko — pri bufete

bude sluzit’ na parkovanie osobnych motorovych vozidiel zamestnancov Bufetu pri stanici,
zamestnancov verejného WC, zamestnancov ZSR a tieZ pre zasobovanie Bufetu pri stanici,
bude napojené na navrhovani komunikéaciu SO 01.2,

komunikacia medzi parkovacimi miestami ma Sirku 6,0 m, vozovka bude obojsmerna,
polotuhd s povrchom s asfaltového betdonu, parkovacie statia budu z betonovej dlazby.

SO 02.5 Parkovisko — kratkodobé statie
bude sluzit’ na parkovanie osobnych motorovych vozidiel pre kratkodobé zastavenie a na
parkovanie pre taxi sluzby.

SO 03 Pesia zona

v priestore medzi autobusovou stanicou a zelezni¢nou budovou bude vytvorena promenada,
ktora bude spajat’ zapadné parkovisko a stredné parkovisko s parkom,

existujuci park bude ponechany, zvicsi sa jeho plocha,

Cast’ existujucich stromov bude ponechand, budu prebudované spevnené plochy, osadi sa nova
zelen , novy mobiliar a prvky osvetlenia.

SO 03.1 Spevnené plochy — chodniky

Sirky 4,0 — 5,8 m budu vyspadované, z beténovej dlazby.

rozptylova plocha sa bude nachadzat’ v priestore medzi bufetom, autobusovou a zelezni¢nou
stanicou. Bude sa tu nachadzat’ picia fontanka. Spevnené plochy budi rieSené v troch typoch
betonovej dlazby.

SO 03.2 Spevnené plochy — spolo¢ny chodnik pre pesSich a zasobovanie

Sirky min. 3,0 m, ktory je navrhnuty v smere vychod-zépad tak, aby dokézal zabezpecit
prejazd sanitky, pripadne poZziarneho auta k budove ZSR a vo vykresovej Gasti je vyznadena
aj izemna rezerva pre buduce rieSenie cyklochodnika v meste Sal’a.

v priestore pesej zony su vyclenené dve miesta, kde budi umiestnené cyklostojany v pocte 45
ks a dvojposchodové cykloboxy v pocte 8 ks bicyklov.

SO 03.3 Ihrisko
v priestore medzi existujucimi stromami sa vybuduje menSie ihrisko s vhodnym gumenym
(alt. prirodnym) povrchom s hernymi prvkami.

SO 03.4 Verejné WC

prizemny objekt s lichobeznikovym podorysom s oblukovymi rohmi,

prestreSenie bude plochou vegetacnou strechou s konzolovym vyloZenim stropu do dvoch
smerov pddorysu,

vykurovanie bude elektrické

zaklady budi plosné, zakladové pasy z prostého betonu,



e objekt bude dispozi¢ne rozdeleny na muzsku a Zensku ¢ast’, miestnost’ pre obsluhu s vlastnym
WC a umyvadlom, miestnost’ s bezbariérovym WC, miestnost’ pre upratovacku,

e objekt bude napojeny na verejné inzinierske siete novymi pripojkami: kanaliza¢nou,
vodovodnou a elektrickej energie,

e vSetky miestnosti buda priamo vetrateI'né.

SO 04 Autobusova stanica
e autobusova stanica s 6smymi zastavkami a jednou vystupnou sa nachadza na nizsej trovni
predstani¢ného priestoru, je koncipovana na modeli obojsmernej dopravnej slucky, ktora je
napojena na novonavrhnutt hlavnu pripojovaciu komunikéciu,
e okolo autobusovej stanice prechadza jednosmerna komunikacia sliziaca pre kratkodobé
zastavenie a pre potreby taxi sluzby,
o taxi sluzbe bude poskytnutych 9 parkovacich miest.

SO 04.1 Autobusova stanica — komunikacie a nastupiska
e vozovka bude s povrchom z cementobetonu,
e zastavky budu spevnené vyspadované, z betonovej dlazby.

SO 04.2 Autobusova stanica — pristresky
SO 04.2.1 PristresSok severny
SO 04.2.2 Pristresok prostredny
SO 04.2.3 Pristresok juzny

SO 05 Vegetacné upravy

e predmetom stavebného objektu SO-05 Vegetacné upravy je zhodnotenie suCasnej vegetacie a
navrh novych vegetacnych prvkov. Sucastou projektu je inventarizacia zelene dokladujuca
existujuce zastupenie vegetatnych prvkov v rieSenom Uzemi, ich priestorovu, druhovi
skladbu a sadovnicku hodnotu. Specifikuje pestovatel'ské opatrenia a dreviny urené na
odstranenie,

e zamerom projektu je vytvorit’ na mieste existujuceho predstanicného parku a jeho okolia
funk¢ny priestor s novou autobusovou stanicou, parkoviskom a oddychovymi priestormi,
doplnenymi zelenou.

SO 06 Napojenie picej fontany
e osadenie picej fontdny ajej pripojenie na verejny vodovod a odvedenie minimalneho
mnozstva prebyto¢nej vody do vsaku.

SO 07 Dazd’ova kanalizacia
e odvadzanie dazdovych vod zo spevnenych ploch s docasnou retenciou v retenénych
nadrziach, ich precistenie v odlu¢ovacoch ropnych latok a vsakovanie do podlazia.

SO 08 Silnoprud

e napojenie NN zariadeni je uvaZzované z existujuceho sekundarneho rozvodu pri podpernom
bode €. 105, ktory bude potrebné vymenit’ za novy — koncovy,

e vedenie za podpernym bodom ¢. 105 bude demontované v celom rozsahu, vSetky existujice
pripojky budu zachované.
SO 08.1 Prekladka elektrického vedenia
SO 08.2 Verejné osvetlenie
SO 08.3 Silnoprud k bannerom

SO 09 Slaboprud



SO 09.1 Kamerovy systém
SO 09.2 Internet
SO 09.3 Ovladanie zavor

Finan¢ny limit uréeny Poskytovatel'om pomoci: 2% z celkovych opravnenych vydavkov na
stavebné prace.

Termin plnenia: od nadobudnutia uCinnosti mandatnej zmluvy (po uskutocneni VO na
predmet zékazky) az po ukoncenie realizacie vSetkych aktivit projektu.

Predpokladana dizka realizacie aktivit projektu je 19 mesiacov, predpokladana dizka
realizécie stavby je 15 mesiacov.

Predpokladané investi¢né ndklady stavby st podl'a PHZ vyhldseného verejného obstardvania
na zhotovitela stavby: 5051251,16 EUR bez DPH. Verejné¢ obstardvanie na vyber
zhotovitel'a vSak este nebolo ukoncené podpisom zmluvy, preto definitivna vyobstarana suma
za stavbu a ani podiel opravnenych vydavkov, nie je znama. Celkové opravnené vydavky na
stavebné prace podl'a zmluvy o poskytnuti NFP st v sume 4 802 621,56 EUR bez DPH:

V ramci predmetu plnenia je zahrnuté taktiez:

- oboznamenie sa s podmienkami realizdcie stavby podla vyjadreni a stanovisk
dotknutych orgénov S§tatnej spravy, organizacii v ramci konani najmd podmienok
uvedenych v:

- v rozhodnuti zo zistovacieho konania vydanom Okresnym tradom Sal’a, Odbor
starostlivosti o zivotné prostredie pod ¢. OU-SA-OSZP-2019/006669-23-Or. zo
dna 25.09.2019, ktor¢ sa stalo pravoplatnym a vykonate'nym dna 31.10.2019,

- vuzemnom rozhodnuti vydanom OcUMOC-257/2020/1972 dna 5.6.2020, ktor¢ sa
stalo pravoplatnym a vykonatelnym dia 08.07.2020.

- v stavebnom povoleni 39970/2020/SU/3441 zo dna 18.11.2020, ktoré sa stalo
pravoplatnym a vykonatelnym diia 18.12.2020, (priloha ¢. 3a tejto zmluvy)

- v stavebnom povoleni vodnej stavby OU-SA-OSZP-2020/006191-19-Zi3. zo diia
30.12.2020, ktor¢ sa stalo pravoplatnym a vykonate'nym 29.01 2021, (priloha ¢.
3b tejto zmluvy)

- strpenie  kontroly/auditu a ucast na kontrolach projektu organizovanych
poskytovatelom/riadiacim orgédnom, ktorym pre IROP je Ministerstvo investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie SR, sprostredkovatel'skym organom pre IROP je
Nitriansky samospravny kraj (d’alej aj ako SO pre IROP)

- ucast’ na naslednych kontrolach poskytovatel’a/riadiaceho organu pre IROP alebo inych
kontrolnych organov EU na stavbe v priebehu 5 rokov po ukonéeni projektu (rozumie
sa projektu v zmysle zmluvy o NFP, nie realizacie stavby),

- poskytnutie su¢innosti objednavatel’'ovi pri rieSeni pripadnych reklamacii na diele pocas
celej zarucnej doby, sucinnost’ spoc¢iva v ucasti na reklama¢nom konani na mieste
stavby, poskytnutie pisomného stanoviska objednéavatelovi k reklamovanym vadam
a technickému navrhu ich odstranenia

Vsetky dokumenty tykajice sa realizacie stavby st k dispozicii na profile verejné¢ho
obstaravatela ako dokumenty k sitaznym podkladom (projektova dokumentacia) v ramci
obstaravania stavebnych prac tu:

Naézov zakazky: ,,Zachytné parkovisko - predstaniény priestor v Sali - prestupny uzol*
Link na zverejnené stt'azné podklady:
https://www.ezakazky.sk/MPProfitPB/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&lte
mID=36810472&amp;




10.
11.

12.

13.

14.

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434995

Predpokladana hodnota zakazky: 47500,25 EUR bez DPH

Miesto a termin dodania predmetu zakazky:

Miesto dodania — katastralne izemie mesta Sal'a — predstaniény priestor vymedzeny parcelami:
register "C" parc. €. 1330/1, 2877, 2879/6 a 2879/7 kat. izemie Sal'a, vo vlastnictve mesta a na
pozemkoch register "C" parc. ¢. 1270, 1339/2, 1371/1, 2874, 2879/8, 2897/1, 2897/62 a
2897/63 kat. uzemie Sal'a, v sprave Zeleznic Slovenskej republiky a na pozemkoch 1371/11,
1373/34, 1371/10 kat. izemie Sala, vo vlastnictve mesta LV 8868, a na pozemku register "E"
parc. & 1848/102 kat. tizemie Sala, vo vlastnictve Zeleznic Slovenskej republiky (druh
pozemkov zastavana plocha a nadvorie, ostatna plocha a orné poda).

Celkova plocha rieSen¢ho izemia je 22 424,20 m2.

Predpokladané doba realizacie stavebnych prac bude v trvani 15 mesiacov.
Predpokladany termin plnenia: od nadobudnutia uc¢innosti zmluvy o dielo (po uskuto¢neni
a overeni VO na dielo) az po vydanie kolauda¢ného rozhodnutia k predmetne;j stavbe.

Lehoty na dodanie alebo dokoncenie predmetu zakazky alebo trvanie zmluvy:
- 15 mesiacov — stavebny dozor
- 5 rokov po ukonceni projektu podl'a zmluvy o NFP suvisiace inzZinierske ¢innosti

Sut’azné podklady k vyzve na predloZenie cenovej ponuky: (nerelevantné, vsetky
podklady st sucastou vyzvy)

Financovanie predmetu zdkazky: Integrovany regionalny operany program
Lehota na predloZenie ponuky: 14.04.2022 do 10.00 hodiny

Kritéria na vyhodnotenie ponik s pravidlami ich uplatnenia a sposob hodnotenia

v

Sposob urcenia ceny:

Stcastou ponukovej ceny za poskytnutie sluzby musia byt v§etky priame aj nepriame néklady,
ktoré vzniknu uchédzacovi pri plneni celého predmetu zmluvy. V pripade, ze uchadzac nie je
platite’om DPH, uvedie verejnému obstaravatel'ovi tuto skutocnost’.

Pokyny na zostavenie ponuky:

e Ponuka sa vyhotovi v slovenskom jazyku a v mene euro

Komplexnost’ dodavky: Uchéadzac predlozi ponuku na cely predmet zakazky

Spdsob miesto a oznacenie pri doruceni je uvedené v bode 2 tejto vyzvy

Variantné rieSenie: nie.

Opravnenie na poskytnutie sluzby: Uchadza¢ musi mat’ opravnenie na poskytovanie
sluzieb podl'a predmetu zakazky. Uvedené si overi verejny obstaravatel’ podl'a prislusného
registra.

Ponuka musi obsahovat’ nasledovné doklady a udaje:

a. Navrh uchadzaca na plnenie Kritéria na vyhodnotenie ponik (podla prilozené¢ho
vzoru — priloha €. 1— vyplneny podpisany aj identifika¢nymi udajmi uchddzaca
b. Cestné vyhlasenie uchadzaca podl’a vzoru uvedeného v prilohe €. 2 tejto vyzvy, ze

stihlasi s navrhom zmluvy, ktord je prilohou €. 3 tejto vyzvy a v pripade, Ze bude
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vyhodnoteny ako uspesny ju podpiSe v uvedenom zneni a Ze idaje v ponuke su pravdivé
a uplné.

c) Doklady k podmienkam ucasti podl’a bodu 16. tejto vyzvy - doklad podla ods. a -
overi verejny obstaravatel’, uchadzac predlozi ¢estné vyhlasenie, Ze nemé zékaz ucasti
vo verejnom obstaravani, ako aj doklady podl'a ods. b predlozi uchadzac.

d) Cestné vyhlasenie podla vzoru v prilohe &. 4 vyzvy — Ze uchadza¢ nemi zikaz
ucasti vo verejnom obstaravani

e) Suhlas so spracovanim osobnych tdajov(GDPR) podla vzoru v prilohe €. 5 tejto
Vyzvy

Verejny obstaravatel’ po vyhodnoteni ponik bezodkladne zaSle informaciu o vyhodnoteni ponuk
vSetkym uchadzacom. Verejny obstardvatel' bude uspesného uchddzaca kontaktovat' pisomne
(emailom alebo postou) ihned’ po vyhodnoteni.

Predpokladand hodnota zédkazky uvedena v tychto podmienkach je maximalna. Verejny obstaravatel’
si vyhradzuje pravo nepodpisat zmluvu, ak ponuka Uspesného uchddzaca bude vysSia ako
predpokladana hodnota zékazky.

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neuzavriet’ zmluvu s uspeSnym uchadzacom v pripade, ak
vysledky kontrol vykonanych SO resp. RO pre IRO neumoziuju financovanie, o ¢om bude tspesny
uchadzac pisomne informovany.

Ak ponuku predklada skupina dodavatel'ov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje
kazdy ¢len skupiny samostatne.

Ponuka predlozena/dorucena po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk podl'a bodu 11 sa vrati
uchadzacovi neotvorena, ak je dorucena v listinnej podobe a ak bola dorucena v elektronickej podobe
do el. schranky, nezaradi sa do hodnotenia.

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jednu ponuku. Verejny obstaravatel’ nasledne
zasle uchadzacom informaciu o zruseni postupu obstaravania spolu s odévodnenim.

Uchadzac nema pravo si uplatnit’ u verejného obstaravatel’a akékol'vek naklady, ktoré mu vznikli v
stivislosti so zrusenim sut’aze, alebo akymkol'vek rozhodnutim verejného obstaravatel’a.

DOVERNOST A OCHRANA OSOBNYCH UDAJOV

1. Verejny obstardvatel pocCas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovat alebo
zverejiiovat’ informacie o obsahu ponuk ani uchadzacom, ani ziadnym inym tretim osobam az
do vyhodnotenia ponuk.

2. Informécie, ktoré uchddza¢ v ponuke oznaci za doverné, nebudi zverejnené alebo inak
pouzité bez predchadzajiceho suhlasu uchadzaca.

3. Ustanovenim odseku 1 nie st dotknuté ustanovenia zakona o verejnom obstardvani,
ukladajuce povinnost’ verejného obstardvatela oznamovat' &i zasielat’ Uradu pre verejné
obstaravanie dokumenty ainé oznamenia, ako ani ustanovenia ukladajuce verejnému
obstaravatel'ovi a Uradu pre verejné obstaravanie zverejiiovat’ dokumenty a iné oznamenia
podl'a zdkona o verejnom obstardvani atieZ povinnosti zverejiiovania zmliv podla
osobitného predpisu (Zakon €. 211/2000 Z. z. v zneni neskorsich predpisov).
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4. Verejny obstaravatel sa zavizuje, Ze osobné udaje poskytnuté uchiadzacom budia
spracovavané a chranené podl'a zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

15. Otvaranie ponuk: 14.04.2022 o 11.00 hod., Miesto: MsU Sala, Nam. Sv. Trojice 7,927 15
Sala,

Postup pri otvarani ponik: Osoby opravnené zlucastnit’ sa na otvarani ponuk: Opravneni
uchadzaci, ktori predlozili ponuky v lehote na predkladanie ponuk. Na otvarani obélok s
ponukami moze byt uchadza¢ zastupeny Statutdirnym orgdnom alebo ¢lenom Statutarneho
organu uchadzaca alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.

16. Podmienky tcasti:
a. Osobné postavenie:

- § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani - opravnenie poskytovat’ sluzbu,
ktora zodpovedd predmetu zakazky — stavebny dozor, inzinierske cinnosti
v stavebnictve —

Uchadzac nie je povinny predkladat’ doklad podl'a § 32 ods. 2 pism. ), nakol’ko verejny

obstaravatel’ je opravneny pouzit’ tdaje z informacnych systémov verejnej spravy podla

osobitného predpisu.

- § 32 ods. 1 pism. f) zdkona o verejnom obstaravani — uchddza¢ nema ulozeny zékaz
ucasti vo verejnom obstardvani potvrdeny koneénym rozhodnutim v Slovenskej
republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchadzaé¢ predlozi Cestné vyhlasenie v zmysle § 32 ods. 2 pism. f) zékona o verejnom

obstaravani.- nema ulozeny zakaz uCasti vo verejnom obstaravani potvrdeny konecnym

rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.

b. Technicka sposobilost’ a odborna sposobilost’
§34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani - ak ide o stavebné prace alebo sluzby,
udajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikacii 0s6b uréenych na plnenie
zmluvy,

Uchéadza¢ musi preukazat, ze ma zodpovedajiicu odbornu kvalifikdciu na vykon ¢innosti pre taka
Specializaciu stavieb, ktord je predmetom stavebnej dodavky, teda preukédze, ze ma k dispozicii
minimélne 1 (jednu) osobu so zodpovedajucou odbornou kvalifikdciou s dokladmi o odbornej
sposobilosti - osvedCenie o odbornej sposobilosti stavebného dozoru v zmysle zdkona 50/1976 Zb.
a doplnkov, v stlade so zdkonom ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov alebo ekvivalent dokladu platny v ¢lenskych
krajinach EU nasledovne:

1. vykon ¢innosti stavebny dozor - inzinierske stavby s podkategoriou: 21 — dopravné
stavby, alebo ekvivalent dokladu platny v &lenskych krajinach EU, ako hlavného
stavebného dozoru a zaroven

2. vykon ¢innosti stavebny dozor — (10 pozemné stavby) alebo ekvivalent dokladu platny
v ¢lenskych krajinach EU, ako doplnkového stavebného dozoru,

Uchadza¢ moéZe odborné kapacity preukazat® samostatne za kazdu poZadovanu kategériu
jednotlivo teda celkom 2 osoby alebo aj jednou odbornou kapacitou/ jednym odbornikom/,
ktory spiiia uvedené poZiadavky kumulativne.
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Uchadza¢ moze na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti vyuzit’ technické
a odborné kapacity inej osoby, bez ohladu na ich prdvny vztah. Ak odborna kapacita je
zamestnancom uchadzaca, tato skutocnost’ uchadza¢ uvedie prilozenim potvrdenia o trvani
pracovného pomeru.

V pripade, ak uchadza¢ bude preukazovat’ technickt/odborni sposobilost’ dokladmi za stavebny
dozor, s ktorym nie je v pracovnom pomere, verejny obstaravatel’ ziada od uspesného uchadzaca,
predlozenie zmluvného vzt'ahu s osobou (stavebnym dozorom), ktorej odbornymi kapacitami mieni
preukazat’ svoju odbornu sposobilost’. Z pisomnej zmluvy musi vyplyvat’ zdvizok odborne sposobilej
osoby (stavebného dozoru), Zze poskytne svoje kapacity pocas celého trvania zmluvného vztahu —
zmluva musi byt obojstrannd a predlozend pred podpisom mandatnej zmluvy s verejnym
obstaravatel'om.

Pre ucely splnenia tejto podmienky tcasti vSetci uchadzaci predlozia ¢estné vyhlasenie, podpisané
kazdou preukazanou odborne spdsobilou osobou (stavebny dozor), ze budi uchadzacovi plne k
dispozicii pri plneni predmetu zdkazky v pripade, ze bude uchadza¢ v tejto zdkazke uspeSny
a uzatvoria s nim zmluvu, z ktorej bude vyplyvat zavdzok odborne sposobilej osoby (stavebného
dozoru), ze poskytne svoje kapacity pocas celého trvania zmluvného vztahu — zmluva musi byt
obojstranna a predlozena pred podpisom mandatnej zmluvy s verejnym obstaravatelom. - original.

Ak z predlozenych dokladov nemoZzno posudit’ ich platnost’ alebo splnenie podmienky ucasti, verejny
obstaravatel’ poziada uchddzaca o vysvetlenie alebo doplnenie predloZzenych dokladov. Ak uchédza¢
nesplni poziadavku podla tohto bodu vyzvy na predkladanie ponuk, ani po vyzve na vysvetlenie alebo
doplnenie chybajucich dokladov, bude z verejného obstaravania vyluceny.

17. Podmienky financovania:

Predmet zakazky bude financovany zo §trukturalnych fondov EU (IROP), $tatneho rozpodtu
a z vlastnych prostriedkov obstaravatela v rdmci projektu s ndzvom Zachytné parkovisko —
predstaniény priestor v Sali — prestupny uzol“ kéd Ziadosti: NFP302010ARLS, kod
projektu 302011ARLS v zmysle podmienok zmluvy o poskytnuti NFP ¢IROP-Z-
302011TARLS5-121-48 70 dna 17.12.2021 zverejnenej na
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6115086 v zneni dodatkov a vyzvy s kédom ITROP-POI1-
SC121-2019-48 Verejny obstaravatel’ neposkytne preddavkové ani zadlohové platby. Splatnost’
faktury je 60 dni odo dna jej dorucenia verejnému obstaravatel'ovi, nakol’ko sa bude realizovat’
aj systém predfinancovania voci poskytovatel'ovi NFP.

18. DalSie informacie verejného obstaravatela:

- Vsetky naklady a vydavky spojené s pripravou a predkladanim ponuky znaSa uchadzac bez
finan¢ného naroku voci verejnému obstaravatel’'ovi, a to bez ohl'adu na vysledok verejného
obstaravania.

- Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jednu z predlozenych ponuk.

- Ucastou v sitazi uchadzag sthlasi s poskytnutim celej ponuky na administrativnu kontrolu
procesu verejného obstaravania.

- Uchadzac predlozi ponuku na cely predmet zdkazky.

- Projektova dokumentécia stavby je k nahliadnutiu v rdmci zverejnenych sutaznych
podkladov k obstaravaniu zhotovitela stavby na
https://www.ezakazky.sk/MPProfitPB/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&I
temID=36810472&amp;

- Miesto stavby je verejné pristupné a teda verejny obstaravatel’ nebude organizovat’
obhliadky miesta stavby a uchadzaci mézu uskutocnit’ obhliadky podl'a vlastného uvazenia
v akomkol'vek Case.

- Text vyzvy spolu s prilohami v editovateI'nom formate je mozné vyziadat telefonicky alebo
emailom podla kontaktov uvedenych v bode 1 tejto vyzvy.
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Prilohy:

Priloha €. 1 - néavrh na plnenie kritérii - vzor

Priloha €. 2 — Cestné vyhlasenie - vzor

Priloha ¢. 3 — navrh mandatnej zmluvy

Priloha €. 4 — Cestné vyhlasenie — nema zédkaz VO - vzor
Priloha €. 5 — suhlas so spracovani osobnych udajov - vzor

V Sali dia 30.3.2022

Mgr. Jozef Belicky
primator mesta
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Priloha ¢. 1 vyzvy na predloZenie cenovej ponuky
NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Nazov zakazky:

STAVEBNY DOZOR: Zachytné parkovisko — predstani¢ny priestor v Sali — prestupny uzol

Predmet zakazky: Sluzby stavebného dozoru pre stavbu v ramci projektu ,,Zachytné parkovisko —
predstaniény priestor v Sali — prestupny uzol*

kod projektu 302011ARLS

Vyzva: IROP-PO1-SC121-2019-48

Zadavatel: Mesto Sal’a

Zakladné udaje:

Nazov, obchodné meno uchadzaca: .........ccccoeeevvvvvviviinnnnnnnnn.n.
Sidlo UChAdZACa: ........oooviiieeieeie e
TCO UCKAAZACA: ..o e e,

Kritérium na vyhodnotenie ponuk:
Celkova cena vratane DPH.

NAJNIZSIA CENA KRITERIUM NA HODNOTENIE PONUK

Celkova Spolu s
0
Plnenie cena bez DPH 20 % DPH
DPH v v EUR vEUR
EUR

Sluzby stavebného dozoru odborne
sposobilou osobou/osobami pre stavbu v
ramci projektu Zachytné parkovisko -
predstani¢ny priestor v Sali - prestupny
uzol“.*

Cena celkom v EUR s DPH

Platca DPH: 4no — nie
(ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie tuto skuto¢nost’ ako stucast’ tohto navrhu)

3. Cestné vyhlasenie uchadzaca

Dolu podpisany cCestne vyhlasujem, ze:

a)  Riesenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedd svojimi parametrami Specifikacii a
poziadavkam verejného obstaravatel'a na predmet zakazky.

b)  Cena predmetu zédkazky za obstaravany predmet je uvedend na zéklade vlastnych prepoctov,
berie do uvahy vsetky skuto¢nosti, ktoré su nevyhnutné na Gplné a riadne plnenie zakazky,
pricom do ceny su zahrnuté vSetky naklady spojené s pozadovanym predmetom zakazky.

A/ dna

meno, priezvisko a podpis
Statutarneho zastupcu uchadzaca
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Priloha ¢. 2 vyzvy — estné vyhlasenie - vzor:

Nazov zékazky:
STAVEBNY DOZOR: Zachytné parkovisko — predstani¢ny priestor v Sali — prestupny uzol

Predmet zakazky: Sluzby stavebného dozoru pre stavbu v ramci projektu ,,Zachytné parkovisko —
predstaniény priestor v Sali — prestupny uzol*

kod projektu 302011ARLS

Vyzva: IROP-PO1-SC121-2019-48

Zadavatel: Mesto Sal’a

Identifika¢né idaje uchadzaca

Obchodné meno:  .ooeeeeiieiiieeeeeeee,

Sidlo:

Zastupeny: e
Kontaktna osoba:  ......ocoiiiiieiee,
Kontaktné daje:  ...cooeeiiieiee

Vyhlasujem, Ze suhlasim s obsahom navrhu mandatnej zmluvy, ktoré je prilohou €. 3 vyzvy
na predkladanie pontk v procese zadavania zikazky snizkou hodnotou snazvom
~STAVEBNY DOZOR: Zachytné parkovisko — predstaniény priestor v Sali — prestupny
uzol“ pre stavbu v ramci projektu s nazvom ,,Zachytné parkovisko - predstani¢ny priestor
v Sali - prestupny uzol“.“ a ze v mnou navrhovanej cene za cely predmet zékazky v EUR
vratane DPH podl'a vyzvy na predkladanie ponuk st zahrnuté vSetky moje naklady spojené
s dodanim predmetnych sluzieb podl'a poziadaviek verejného obstaravatel'a uvedenych v
danej vyzve, ako i podla ¢lanku 3 nadvrhu mandatnej zmluvy.

Zaroven Cestne vyhlasujem, ze v pripade, ze sa stanem vitaznym uchddzacom uvedenu
zmluvu podpisSem v predloZzenom zneni.

Cestne vyhlasujem, Ze som porozumel vyzve na predkladanie ponik a podmienkam verejnej
sut’aze a stthlasim s nimi.

Cestne vyhlasujem, e udaje vedené v ponuke a vetkych jej dokladoch st pravdivé a tplné.

dna

meno, priezvisko a podpis
Statutarneho zastupcu uchadzaca*

*Pozn: Cestné vyhlasenia budu podpisané uchadzagom alebo plnou mocou poverenou osobou na jeho
zastupovanie a budua predlozené v originali, resp. v uradne osvedcenej fotokopii.
V pripade podpisania ¢estné¢ho vyhlasenia poverenou osobou je poziadavka, aby sucastou
ponuky bola aj plnd moc na zastupovanie Statutarneho zastupcu s prijatim plnej moci poverenou
osobou takisto v originali alebo v uradne osvedc¢enej fotokopii.
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Priloha €. 3 vyzvy — navrh mandatnej zmluvy

Minimalne zmluvné podmienky:

) »Navrh*
MANDATNA ZMLUVA  CiSI0 ccouceruecrercuecsuecsensessancnnens

uzatvorena podla § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsSich

1.1

1.2

2.1

2.2

predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

¢L. I. Zmluvné strany

Mandant: Mesto SaPa

Statutarny orgéan: Mgr. Jozef Belicky, primator mesta

Sidlo: Mestsky trad, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Sal’a
ICO: 00306185

DIC: 2021024049

Bankové spojenie: Slovenské sporitelnia a. s..

Cislo uétu 000000 5144794500/0900

IBAN: SK78 0900 0000 0051 4479 4500

Telefon: 0317705981-4

E-mail : mesto@sala.sk

(d’alej aj ako ,,mandant®)

Mandatér:

Sidlo:

Statutarny orgéan:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo étu:

Tel./mobil:

Fax:

E-mail:

Zapisany v:

(d’alej iba ,,mandatar*)
(mandant a mandatér d’alej spolocne aj ako ,,zmluvné strany*)

¢l. I1. Uvodné ustanovenia

Tato mandatna zmluva (d’alej len ,,zmluva®) sa uzatvara na zéklade vysledku verejného
obstaravania zakazky s nizkou hodnotou v zmysle zakona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Zékladnym tcelom zmluvy je vykon stavebného dozoru a inzinierskych Cinnosti pri realizacii
stavby v ramci projektu ,,Zachytné parkovisko — predstaniény priestor v Sali — prestupny
uzol“ kod Ziadosti: NFP302011ARLS, kéd projektu 302011ARLS s dohodnutym rozsahom
financovania z prostriedkov $trukturalnych fondov EU, Integrovany regionalny opera¢ny
program. (d’alej len ,,JROP*), kod vyzvy IROP-PO1-SC121-2019-48, v zmysle podmienok
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3.1

3.2

zmluvy o poskytnuti NFP ¢. IROP-Z-302011ARL5-121-48 zo dia 17.12.2021 zverejnenej na
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6115086 a podla podmienok Integrovaného regionalneho
opera¢ného programu a vyzvy: kod IROP-PO1-SC121-2019-48 so zameranim na zvySovanie
atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (najmé v zmysle platnej prirucky
pre prijimatel'ov) ako aj platnej legislativy SR opravnenymi osobami.

Poskytovatel'om nenavratnych finanénych prostriedkov EU (dalej len ,,NFP EU*) - Riadiacim
organom pre IROP je Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie SR,
sprostredkovatel'skym organom pre IROP je Nitriansky samospravny kraj (d’alej aj ako
»INSK).

Zaradenie projektu:

Operaény program: 302000 - Integrovany regionalny operacny program

Spolufinancovany z:  Eurdpsky fond regionalneho rozvoja

Prioritna os: 302010 - 1. Bezpecna a ekologicka doprava v regionoch

Konkrétny ciel’: 302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti
verejnej osobnej dopravy.

¢l. I11. Predmet plnenia

Predmetom plnenia je poskytnutie sluzieb stavebného dozoru a inzinierskych cinnosti v
rozsahu urcenom v Casti 3.3.tejto zmluvy.

Mandatar sa zavédzuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve aza podmienok v nej

uvedenych, pre mandanta, na jeho ucet a jeho meno, vykona a zariadi vykon staleho — trvalého

stavebného dozoru a inzinierske ¢innosti v rozsahu vymedzenom v ods. 3.3 tejto zmluvy na
stavbe: ,,Zachytné parkovisko — predstani¢ny priestor v Sali — prestupny uzol*. Stavba, na
ktorej bude mandatar vykonavat’ stavebny dozor a inzinierske ¢innosti, je urcena:

a)  projektovou dokumentaciou stavby - projektova dokumentacia k stavebnému konaniu (v
Ciastotnej podrobnosti pre realizaciu stavby) ,ZACHYTNE PARKOVISKO -
PREDSTANICNY PRIESTOR V SALIL hlavny inzinier projektu a zodpovedny
projektant: Ing. arch. Viktor Becker Svermova 2307/30, 927 01 Sala, +421(0)918 819
558 atelier@becker.sk, aut. ¢. 1443 AA, autori navrhu: Ing. arch. Viktor Becker Ing.
arch. Kristina Késova, 01/2020, a vykazom vymer,

b)  vyjadreniami a stanoviskami dotknutych organov S$tatnej spravy, organizacii k v rdmci
stavebného konania

¢) polienkami uvedenymi v:

i. v rozhodnuti zo zistovacieho konania vydanom Okresnym uradom Sala, Odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie pod ¢. OU-SA-OSZP-2019/006669-23-Or. zo dia
25.09.2019, ktor¢ sa stalo pravoplatnym a vykonate'nym dna 31.10.2019,

ii. v tzemnom rozhodnuti vydanom OcUMOC-257/2020/1972 dna 5.6.2020, ktoré sa
stalo pravoplatnym a vykonatelnym diia 08.07.2020,

iil. v stavebnom povoleni 39970/2020/SU/3441 zo dna 18.11.2020, ktoré sa stalo
pravoplatnym a vykonate'nym dia 18.12.2020, (priloha ¢. 3a tejto zmluvy),

iv. v stavebnom povoleni vodnej stavby OU-SA-OSZP-2020/006191-19-Zi3. zo dna
30.12.2020, ktoré sa stalo pravoplatnym a vykonatelnym 29.01 2021, (priloha ¢. 3b
tejto zmluvy).
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Vsetky dokumenty st dostupné v ramci sutaznych podkladov verejného obstaravania na
zhotovitela stavby na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-
zakaziek/detail/dokumenty/434995

3.3 Odborné ¢innosti - vykon staleho - trvalého stavebného dozoru a inzinierske ¢innosti najmé
v rozsahu:

a)

b)

g)

h)

)
k)

D

oboznamenie sa s projektovou dokumentaciou pre stavebné povolenie v Ciastocnej
podrobnosti pre realizaciu stavby ,,Zachytné parkovisko — Predstani¢ny priestor v Sali®,
s pravoplatnymi stavebnymi povoleniami, podmienkami realizacie stavby podl'a vyjadreni
a stanovisk dotknutych organov §tatnej spravy, organizacii k projektu pre stavebné povolenie,
v stlade s podmienkami zmluvy o dielo medzi mandantom a zhotovitel'om stavby odovzdanie
staveniska zhotovitelovi v mene mandanta a zabezpecenie zapisu o tom do stavebného
dennika (mont4azneho) dennika, spracovanie samostatného zaznamu z odovzdania staveniska,
pisomné predkladanie pripomienok, navrhov k podrobnému planu organizéicie vystavby
mandantovi (objednédvatelovi),

starostlivost’ o systematické dopliiovanie dokumentacie, podl'a ktorej sa stavba realizuje
a evidencia dokumentécie dokoncenych casti diela,

odsuhlasenie pripadnych dodatkov, resp. zmien projektu, ktoré nezvysSuju néklady diela —
stavebného objektu alebo prevadzkového suboru, nepredlzuja lehotu realizacie a nezhorSuju
parametre stavby; ostatné dodatky a zmeny projektu predkladat’ s vlastnym vyjadrenim
objednavatel'ovi,

bezodkladné pisomné informovanie objednavatel’a o vSetkych zavaznych okolnostiach,
kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovania podkladov, ich sulad
s podmienkami zmllv, sitaznych podkladov, projektovou dokumentéiciou, polozkovitym
rozpoctom zhotovitel’a diela, harmonogramom prac, prisluSnymi v§eob. zadvdznymi predpismi
STN a EN aich predkladanie na likvidaciu objednavatel’'ovi (pisomné potvrdenie vykonanych
prac v zistovacom protokole),

kontrola tych casti doddvok, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi,

dohl’ad pri zabezpecovani suladu realizovanych prac s projektovou dokumentaciou,
koordinacia stavebnych prac, resp. predkladanie nadvrhov objednavatel'ovi a zhotovitel'ovi
stavby na koordinovany postup stavebnych prac podl'a uvedenych PD,

spolupraca s projektantom a zhotovitelom pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
zavad projektu,

sledovat’, i zhotovitel' diela vykondva predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac,
kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (atesty, protokoly, zucastiiovat’ sa vykonavanych skusok,

m) vykonava kontrolu/zii¢astituje sa kontroly vykonania vSetkych predpisanych sktiSok vratane

p)

Q)

funkcnych skasok, skusobnej prevadzky,

denné sledovanie spravneho vedenia stavebnych a montdZznych dennikov v sulade
s podmienkami zmluvy o dielo, a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, v pripade
potreby riesit’ nepredvidatelné, zadvazné okolnosti a udalosti na stavbe je nutné sa na stavbu
dostavit’ bezodkladne, najneskor vSak do 60 minut od telefonického ohlasenia,

kontrola dodrziavania podmienok stavebného povolenia, zmluv, sutaznych podkladov,
projektovej dokumentacie, polozkovitého rozpoctu zhotovitel’a stavby, harmonogramu préc,
prislusnych vseob. zavéiznych predpisov, STN a EN,

kontrola postupu prac podl'a ¢asového planu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitel'ov diela
a informovanie mandanta na nedodrzanie terminov, a rizik, ktoré by mohli ohrozit’ dodrzanie
terminov,

kontrola ponukovych rozpoctov zhotovitela k naviac pracam a poskytnutie pisomného
stanoviska mandantovi k pripadnym naviac pracam zvysSujucim cenu diela,
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r) organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby minimalne v tyzdinovych intervaloch a podl'a
potreby spracovanie zapisov z kontrolnych dni a zabezpecenie ich distriblcie pritomnym
ucastnikom,

s) uskuto¢novanie a vedenie podrobnej fotodokumentacie z priebehu realizacie stavby, tato bude
sucastou dokladovej Casti pri odovzdani diela a fakturacii sluzieb stavebného dozoru,

t) kontrola dokladov, ktoré zhotovitel’ diela predlozi k fakturacii prac a dodavok a k odovzdaniu
a prevzatiu diela — stavby alebo Casti stavby a ucast’ pri preberacom konani,

u) kontrola odstranenia nedorobkov zistenych pri preberacom konani a kontrola dohodnutych
terminov,

v) kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om,

W) spracovanie navrhu na prebratie stavby vratane pripravy dokladovej Casti,

X) Ucast’ na preberacom konani, zastupovanie investora na preberacom konani, v mene mandanta
(objednavatela) zvold preberacie konanie stavby, spracovanie zdznamu z preberacieho
konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad anedorobkov
zistenych v preberacom konani,

y) poskytnutie suc¢innosti mandantovi pri rieSeni pripadnych reklamacii na diele pocas celej
zarucnej doby, sucinnost’ spociva v ucasti na reklamacnom konani na mieste stavby,
poskytnutie pisomného stanoviska mandantovi k reklamovanym vadam a technickému
navrhu ich odstranenia,

z) ucast’ na kolaudacnom konani, zastupovanie investora na kolauda¢nom konani, suc¢innost’ pri
zabezpeceni pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia,

aa) v mene mandanta (objedndvatel'a) zvolavat’ pracovné rokovania a zacastiiovat’ sa pracovnych
rokovani za Uc¢elom vyhodnocovania postupu realizécie stavby podla potreby v cca 30
dilovych intervaloch pocas realizacie stavby, poskytovanie pisomného stanoviska —
vyhodnotenia postupu realizacie diela objednavatel'ovi, predkladanie pisomnych navrhov,
rieSeni zistenych skutocnosti pri vyhodnoteni postupu realizécie diela, ktoré by mohli mat
vplyv na kvalitu a termin ukoncenia,

bb) vykonava kontrolu/zi¢astiiuje sa kontroly vSetkych prac a dodavok, osobitne tych, ktoré maju
byt’ zakryté, alebo sa stanl1 v d’alSom postupe stavebnych prac nepristupnymi,

cc) vykonavanie zapisov do stavebného, montaZzneho dennika, v pripade, ze stavebny dozor
nesuhlasi, resp. ma vyhrady proti dennému zépisu zhotovitel'a/stavbyveduceho zhotovitel'a do
stavebného denniky, zapiSe to najneskor do troch pracovnych dni do stavebného dennika
s uvedenim dovodov, inak sa ma za to, ze s obsahom zaznamu suhlasil,

dd)je opravneny usmeriiovat vykonavanie stavebnych prac prostrednictvom zapisov do
stavebného dennika,

ee) ak stavebny dozor zisti, Ze zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo hrubym sposobom poruSuje bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci
a poziarnu bezpecnost, ma stavebny dozor pravo zapisom do stavebného dennika okamzite
zastavit’ vykonavanie prislu$nych stavebnych prac,

ff) spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi (objednavatelovi)
o kompletnosti odovzdanej dokumentacie a dokladov zhotovitel’a pri preberacom konani

gg) kontrola odstranenia vad anedorobkov z preberacieho konania, spracovanie pisomného
zdznamu o odstraneni vad anedorobkov, predlozenie zaznamu na potvrdenie — na
odsuhlasenie zhotovitel'ovi stavby a mandantovi (objednavatel'ovi),

hh) sa¢innost’ pri spracovani ndvrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia vratane pripravy
a skompletizovanie dokladovej Casti, zhromazd’'ovanie vSetkych dokladov potrebnych pre
kolauda¢né konanie stavby a podanie navrhu na kolaudaciu stavby,

i1) v sucinnosti so zhotovitelom stavby, s mandantom (objedndvatelom) zabezpeci nutné
vyjadrenia orgénov Statnej spravy k vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia (zavdzné stanovisko
RUVZ, ORHaZZ, TI, IP a pod.),
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4.1

4.2

4.3

jj) spolupraca so spolupracovnikmi projektanta vykondvajicimi autorsky dozor pri
zabezpecCovani suladu realizovanych prac s projektom,

kk)ucast’ na kontrolnych dnoch stavby organizovanych poskytovatelom/riadiacim organom,
ktorym pre IROP je Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie SR,
sprostredkovatel'skym organom pre IROP je Nitriansky samospravny kraj,

11) ucast’ na naslednych kontrolach poskytovatel'a/riadiaceho organu pre IROP alebo inych
kontrolnych organov EU na stavbe v priebehu 5 rokov po ukonéeni projektu (rozumie sa
projektu v zmysle zmluvy o NFP, nie realizcie stavby),

mm) komunikuje s koordinatorom bezpec¢nosti pri zabezpeceni povinnosti stavebnika
vyplyvajucich z nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

nn) poskytuje stcinnost’ zhotovitel'ovi stavby pri vypracovani kontrolného a skiiSobného planu,
ktor¢ho obsah odsuhlasia a doplnia jednotlivé profesie projektanta, do kontrolného
a skuSobného planu zaznamenava vykonanie predpisanych kontrol a skuSok, vopred
vypracovava kontrolné listy pre vSetky dolezité Cinnosti (vychadzaji z kontrolné¢ho planu).

00) poziada zhotovitela stavby o vypracovanie ¢asového harmonogramu,

pp) nakol’ko ide o verejnu pracu v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorSich predpisov, kde stavba ako celok, je zaradend do Suhrnného programu verejnych
prac pod poradovym cislom 885, stavebny dozor zabezpecCuje kontrolu plnenia povinnosti
zhotovitel'a vyplyvajice z predmetnej legislativy tykajicej sa verejnych prac.

&L IV. Cas plnenia

Mandatér sa zavizuje, ze odborné ¢innosti stavebného dozoru podl'a zmluvy pre mandanta

vykona v nasledovnych terminoch:

4.1.1 termin zacatia Cinnosti: odo dna odovzdania projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie v ¢iastkove] podrobnosti pre realizaciu stavby, pravoplatného stavebného
povolenia, vyjadreni a stanovisk organov S$tatnej spravy a organizacii k projektu pre
stavebné povolenie, zmluvy o dielo s ocenenym polozkovitym rozpoctom zhotovitel'a
stavby,

4.1.2 termin ukoncenia vykonu stavebného dozoru: dinom protokoldrneho prevzatia
ukonéenych stavebnych prac od zhotovitel'a bez vad a nedorobkov a nadobudnutim
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia stavby, predpoklad lehoty vykonu dozoru 15
mesiacov,

4.1.3 termin ukoncenia inzinierskych ¢innosti: dilom uplynutia 5 — rocného nasledného
monitorovacieho obdobia projektu od ukoncenia projektu (rozumie sa projektu v zmysle
zmluvy o NFP) ,,Zachytné parkovisko — predstaniény priestor v Sali — prestupny
uzol.*.

V pripade, Ze ddjde k Gprave harmonogramu realizacie, implementacie celého projektu
(predizeniu/skrateniu doby realizacie stavby) dohodnutej touto zmluvou z dovodu, ktory
nebude na strane mandatdra, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku
k tejto zmluve, Cas plnenia.

Mandant sa zaviazuje odovzdat’ mandatarovi najneskor do 3 pracovnych dni pred odovzdanim
staveniska zhotovitelom, na ktorom sa stavebny dozor zucastni, projektovi dokumentaciu
stavby pre stavebné povolenie, pravoplatné stavebné povolenie, vyjadrenia a stanoviska
organov S$tatnej spravy a organizacii k projektu pre stavebné povolenie, zmluvu o dielo
s ocenenym polozkovitym rozpoctom zhotovitel'a stavby a harmonogramom realizacie stavby.
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5.1

5.2

53

54

5.5

5.6

5.7

¢L. V. Cena a platobné podmienky

Celkova cena predmetu plnenia podrla ¢l. III. je stanovena dohodou zmluvnych strdn v sulade
s ustanoveniami zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov ako pevna vo

vyske:

celkova cenabez DPH: ..o, EUR

sadzba DPH a vySka DPH: 20% ................. EUR

cena spolu s DPH ........cccooeiiiiiiiiiie, EUR

SIOVOIM: wevviiiiiiiieeeeee e EUR....centov s DPH

V pripade upravy terminu poskytnutia sluzieb v dosledku upravy harmonogramu realizacie,
implementacie celého projektu sa cena nemeni a je dohodnuta ako pevna.

Cena za poskytnuté sluzby bude mandantom uhradena na zaklade troch (3) faktur vystavenych
mandatarom nasledovne: podla skuto¢nej lehoty vykonu stavebného dozoru — poctu
ukoncenych kalendarnych mesiacov
1.  faktara bude mandatarom vystavena po mandatarovom pisomnom odsuhlaseni prvej
(1.) faktary zhotovitel'a vystavenej v sulade so zmluvou o dielo (po podpisani
a opecCiatkovani zistovacich protokolov, supisov vykonanych prac), fakturovand suma
bude vo vyske ndsobku 1/15— ny celkovej dohodnutej ceny, nasobok bude zodpovedat’
poctu ukoncenych kalendarnych mesiacov vykonu stavebného dozoru od zaciatku
plnenia mandétnej zmluvy do datumu vystavenia faktury mandatéra,
2. faktara bude mandatarom vystavena po mandatarovom pisomnom odsuhlaseni tretej
(3.) faktury zhotovitel'a vystavenej v sulade so zmluvou odielo (po podpisani
a opecCiatkovani zistovacich protokolov, supisov vykonanych prac), fakturovand suma
bude vo vyske nasobku 1/15 — ny celkovej dohodnutej ceny, ndsobok bude zodpovedat’
poctu ukoncenych kalendarnych mesiacov vykonu stavebného dozoru od datumu
vystavenia 1. faktury mandatara do datumu vystavenia 2. faktiry mandatéra,
3.  faktura bude mandatirom vystavena po mandatarovom pisomnom odsuhlaseni piatej
(5.). faktary zhotovitel'a vystavenej v stlade so zmluvou o dielo (po podpisani
a opecCiatkovani zistovacich protokolov, supisov vykonanych prac), fakturovand suma
bude vo vyske nasobku 1/15 — ny celkovej dohodnutej ceny, ndsobok bude zodpovedat’
poctu ukoncenych kalendarnych mesiacov vykonu stavebného dozoru od datumu
vystavenia druhej (2.) faktiry mandatdra po datum vystavenia tretej (3.) faktary
mandatara a po podani ziadosti na kolaudacného konanie. Suma vsSetkych troch
vystavenych faktur bude rovnd celkovej cene predmetu plnenia podla ods. 5.1 tejto
zmluvy.

Faktury vystavené v sulade s touto zmluvou st splatné do 60 dni odo dna vystavenia faktlry.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze uvedena lehota nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam vyplyvajicim zo zavdzkového vztahu, nakolko je predmet realizacie
spolufinancovany zo zdrojov EU a uplatnenie systému predfinancovania.

Pravo na uhradu faktary vznikd riadnym a v€asnym vykonom cinnosti podla ¢l. III. tejto
zmluvy.

V odmene mandatéra su uz zahrnuté vsetky naklady, ktoré mandatér ticelne vynalozi pri
plneni svojho zvézku. Mandatar bude sluzby vykonavat’ bez poskytnutia zalohy.

Faktary vyhotovi mandatdr v sulade s platnou legislativou v platnom zneni a predlozi
mandantovi v dvoch originalnych vytlackoch. Faktura bude obsahovat’ miniméalne tieto tidaje:
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a) Cislo faktury, resp. daniového dokladu,

b) oznacenie Mandanta a Mandatara,

¢) penazny ustav, ¢islo Gctu v zmysle zmluvy,

d) ICO, DIC, mandanta a mandatara,

e) oznacenie zivnostenského registra,

f) miesto a nazov predmetu zmluvy,

g) Cislo zmluvy, ddtum jej uzatvorenia,

h) zdaniteI'né obdobie,

1) denl odoslania a dei splatnosti faktary,

j) fakturovant sumu,

k) peciatku a podpis opravneného zastupcu mandatara,

1) nazov a kod projektu Zachytné parkovisko — predstaniény priestor v Sali — prestupny uzol*,
kod projektu 302011ARLS

5.8 V pripade, Ze faktara nebude mat’ vSetky nalezitosti vyzadované touto zmluvou, bude sa fakttra
povazovat’ za nelplni a mandant je opravneny vratit’ ju mandatarovi na doplnenie. Pricom od
dorucenia faktiry mandantovi plynie nova lehota splatnosti.

5.9 Prilohou kazdej faktury bude vyhotovena fotodokumentacia z kontrolnych dni a informacia -
suhrn ¢innosti stavebného dozoru za prislusné fakturované obdobie.

¢l. VI. Zodpovednost’ za vady, zaruka

6.1 Mandatar zodpoveda za to, Ze =zalezitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou budu
zabezpeCené v celom rozsahu v stlade s touto zmluvou a v stilade so vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

6.2 Zodpovednou osobou/osobami za vykon ¢innosti stavebného dozoru je/su:

a) stavebny dozor - inZinierske stavby s podkategoriou: 21 — dopravné stavby, alebo
ekvivalent dokladu platny v ¢lenskych krajinach EU, ako hlavny stavebny dozor:
MeENOo @ Pri€ZVISKO ..ccueieiiiiiiiiieie et ,
CiS10 OSVEAGENIA ...

b) stavebny dozor — (10 pozemné stavby) alebo ekvivalent dokladu platny v ¢lenskych
krajinach EU, ako doplnkovy stavebny dozor
MeENOo @ Pri€ZVISKO ..oceeeeiieiiieiieiie et ,
CiS10 OSVEAGENIA ...

6.3 Mandatar vyhlasuje, ze disponuje osobou/osobami, ktora/¢ mé/maju opravnenie vykonavat
zivnost’ v rozsahu tejto zmluvy a opravnenie na vykonavanie odbornych ¢innosti vo vystavbe
podla § 45 zakona €.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov azdkona SNR ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni pre ¢innost’ stavebny
dozor s odbornym zameranim inzinierske stavby s podkategériou: 21 — dopravné stavby
a zameranim 10- pozemné¢ stavby.

6.4 Mandant je opravneny reklamovat’ kedykol'vek nedostatky poskytnutej ¢innosti v rozsahu

predmetu zmluvy. Reklamdiciu je mandant povinny uplatnit bezodkladne, pisomne u
mandatara.
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6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta, ak ani pri vynalozeni maximalnej starostlivosti odbornej osoby nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pisomne na ne upozornil mandanta, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Mandant ma pravo neuhradit’ mandatarovi vyfakturovana cenu alebo jej Cast’ za poskytnuté
sluzby v pripade nedostatkov vo vykone ¢innosti v rozsahu podla ¢lanku III. tejto zmluvy
zistenych zo strany mandanta alebo zo strany Poskytovatel'a — Riadiaceho orgénu alebo
sprostredkovatel'ského organu pre IROP. Ak v dosledku takto zistenych nedostatkov nebudu
mandantovi riadiacim orgdnom resp. SO pre IROP uznané a preplatené opravnené vydavky na
stavebny dozor projektu v celej alebo aj ¢iastkovej fakturovanej vyske, tak mandant mé pravo
neuhradit’ mandatarovi ¢iastku rovnajucu sa ¢iastke neuznanych a nepreplatenych opravnenych
vydavkov na stavebny dozor, md mandant pravo uplatnit’ si u mandatara zmluvnt pokutu vo
vyske uz vyplatenych prostriedkov na stavebny dozor, ktoré¢ RO resp. SO pre IROP neuznal
a nepreplatil.

Mandant mé pravo uplatnit’ si u mandatara zmluvna pokutu, ak Poskytovatel’ — Riadiaci organ
alebo sprostredkovatel'sky organ pre IROP neuzné alebo nepreplati mandantovi opravnené
vydavky projektu na stavebné prace a dodavky v celej alebo ciastkovej vyske z dévodu ich
rozporu s projektovou dokumentaciou stavby alebo polozkovitym rozpoctom stavby, pricom
tieto stavebné prace a dodavky boli odstihlasené mandatirom v stpise vykonanych prac
v prilohe k faktire zhotovitel'a stavby. Vyska zmluvnej pokuty bude rovnajica sa ¢iastke 50 %
z neuznanych a nepreplatenych opravnenych vydavkov na stavebné prace a dodavky.

Uhradenim sankecii podl'a ods. 6.6. a 6.7. tohto €l. nie je dotknuté pravo na nadhradu skody.

¢L. VII. Povinnosti zmluvnych stran

Verejny obstaravatel’ ako mandant je povinny poskytnit’ nevyhnutnt su¢innost’ potrebnu pre

naplnenie predmetu zmluvy, najmai je povinny:

a) poskytnit’ mandatarovi potrebné podklady pre poskytovanie sluzieb stavebného dozoru —
najmi jedno vyhotovenie PD pre stavebné povolenie v ¢iastocnej podrobnosti pre realizaciu
stavby ,,Zachytné parkovisko — Predstani¢ny priestor v Sali, stavebné povolenie a vietky
stanoviskd k stavebnému konaniu, zmluvu o dielo uzatvorenu so zhotovitelom stavby
vratane polozkovitého rozpoctu a harmonogramu realizacie stavby,

b) na vyzvanie mandatira v nevyhnutnom rozsahu spolupracu pri zadovazeni podkladov,
doplnujucich udajov, upresneni pre riadny vykon ¢innosti staleho — trvalého stavebného
dozoru v rozsahu predmetu tejto zmluvy — najméd vc€as ho informovat o pldnovanych
kontrolach riadiacich organov SR a organov EU, inych organov $tatnej spravy.

Mandatar je povinny najma:

a) odborné ¢innosti a zalezitosti v intenciach zmluvy zabezpecovat’ s nalezitou starostlivostou
a odbornost’ou, ako 1 v stlade so zduymami mandanta,

b) vcas av predpisanych alebo inak pisomnym zdznamom podpisanym zéstupcami
zmluvnych stran dohodnutych lehotach poskytnut’ sluzby podl'a predmetu zmluvy,

c) spolupracovat’ s osobou vykonavajlicou manazment nad implementaciou projektu,
sucastou ktoré¢ho je realizicia stavby a vykon Cinnosti stavebného dozoru podla tejto
zmluvy,

d) vcas informovat’ o kazdej vzniknutej mimoriadnej situacii, ktord moze mat’ za nasledok
zmenu projektu,

e) vcas informovat o akomkol'vek zistenom nedodrzani zmluvnych podmienok podla
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7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

zmluvy o poskytnuti NFP medzi Mestom Sal’a a Poskytovatelom.

Mandatar bez pisomného suhlasu mandanta nemé pravo odsuhlasit’ zmenu rozsahu prac
realizované¢ho diela, pokial’ by mala tato zmena za nésledok navysenie ceny diela a predlZenie
lehoty realizécie stavby.

Mandatar bude vykonavat svoju ¢innost’ na stavbe formou ,trvalého stidleho stavebného
dozoru®, t.j. v priebehu celej doby realizécie stavby a to vzdy v ¢ase podl'a potreby pritomnosti
mandatara na stavbe. Pri preruSovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo pri
casovych sklzoch vo vystavbe apod., musi byt jeho pritomnost’ zabezpefend aj v diloch
pracovného pokoja alebo vol'na, pripadne i v noci.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit’ predmet svojej ¢innosti z dovodov na
strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je vSak povinny bez zbytocné¢ho odkladu
pisomne upozornit’ mandanta s bliz§im popisom prislusnej prekazky.

¢l. VIII. Ostatné ustanovenia

Mandatér sa zavézuje, Ze jeho ucast’ na ndslednych kontrolach riadiaceho organu , resp. SO pre
IROP alebo inych kontrolnych organov EU na stavbe v priebehu 5 - ro¢ného nésledného
monitorovacieho obdobia po ukonceni projektu (rozumie sa projektu podl'a zmluvy o NFP)
bude bez naroku na odmenu.

Mandatar je povinny poskytnut’ sucinnost’ pri vykondvani finan¢nej kontroly, strpiet’ vykon
kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami
kedykol'vek pocCas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku NFP uzatvorenej medzi mandantom a Poskytovatelom NFP, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnii sucinnost.
Opravnenymi osobami Poskytovatel'a NFP na vykonanie auditu/kontroly st najma:
a) poskytovatel NFP (RO pre IROP - Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja
a informatizacie SR, SO pre IROP — Nitriansky samospravny kraj) a nim poverené osoby,
b) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusné Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a nim
poverené osoby,
¢) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
d) splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
e) osoby prizvané vyssie uvedenymi organmi v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
aEU.
Mandant je opravneny bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od tejto zmluvy uzatvorenej
s mandatarom v pripade, ze eSte nedoslo k plneniu zmluvy medzi mandantom a mandatarom
avysledky administrativnej finannej kontroly opravnenymi osobami Poskytovatela
neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych
prac a inych postupov. Mandatar sthlasi s uvedenym odstiapenim od zmluvy bez akejkol'vek
sankcie, resp. ndhrady skody vo¢i mandantovi.

Mandatar sa zavizuje, ze v priebehu zarucénej doby na zrealizovanej stavbe poskytne
mandantovi inzinierske ¢innosti - si¢innost’ pri rieSeni reklamacii bez naroku na odmenu.

Mandatar sa zavidzuje uzavriet’ poistnii zmluvu na poistenie zodpovednosti za spdsobent Skodu
pri vykone ¢innosti vo vyske minimalne 40.000,- EUR a to na celt dobu trvania tejto zmluvy.
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9.1

9.2

9.3

94

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Overenu fotokdpiu uzatvorenej platnej aucinnej poistnej zmluvy odovzdd mandatar
mandantovi najneskor v defi podpisu tejto mandatnej zmluvy.

¢l IX. Odstapenie od zmluvy

Zmluvné strany maja pravo od tejto zmluvy odstupit’ podla tejto zmluvy, resp. v sulade
s ustanovenim § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Mandant si vyhradzuje pravo v pripade nepodpisania zmluvy o dielo s uspeSnym uchadzacom
verejného obstardvania na vyber zhotovitel'a stavby odstupit’ od uzatvorenej mandatnej zmluvy
ato bez narokov mandatira na kompenzécie v akejkol'vek forme za odstlipenie a neplnenie
predmetu zmluvy. Mandatar sthlasi s uvedenym odstupenim od zmluvy bez akejkol'vek
sankcie, resp. ndhrady skody vo¢i mandantovi.

Odstipenim od zmluvy z iného dovodu ako je uvedené v ods. 9.2 tohto ¢lanku zanikaju vsetky
prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tejto zmluvy, okrem narokov na nahradu
Skody, narokov na zmluvné alebo zékonn¢ sankcie.

Zmluvné strany povazuju za podstatné poruSenie tejto zmluvy neplnenie predmetu zmluvy
neposkytovania sluzieb stavebného dozoru vcas a riadne v trvani dlhSie ako 15 dni nepretrzite
alebo dlhsie ako 30 dni sumarne v jednotlivych pripadoch. Odstupenie od zmluvy je potrebné
dorucit’ druhej zmluvnej strane.

¢l. X. Zaverecéné ustanovenia

Prava a zavidzky ztejto zmluvy prechadzaji na pravnych nastupcov zmluvnych stran
uvedenych v ¢lanku 1. tejto zmluvy.

Zmluvné strany prehlasuju, ze si si vedomé existencie prav a povinnosti vyplyvajucich
z ustanovenia § 47a anasl. zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a § S5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov azékona ¢. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobnych tdajov a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich

predpisov. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim celého obsahu tejto zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa v stilade s ustan. § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika v spojeni s § 5a zadkona
¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zadkonov
(zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov dohodli na odlozeni jej Gi€innosti
po jej zverejneni, ato az dilom dorucenia kladné¢ho vysledku overenia procesu verejného
obstaravania po podpise tejto zmluvy t. j. pozitivnej spravy z kontroly verejného obstaravania,
na zaklade ktorého bola tdto zmluva uzatvorend, vydanej zo strany RO resp. SO pre IROP.

Mandatar suhlasi s poskytnutim celej zmluvy Poskytovatelovi RO pre IROP resp. SO pre
IROP. Okamihom podpisania tejto zmluvy opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran je
prejaveny suhlas s celym jej obsahom.

Mandatar poskytuje mandantovi zmluvni volnost na upravu zmluvy podla poziadaviek
Poskytovatel'a RO pre IROP resp. SO pre IROP v stvislosti s poskytnutim NFP, najmé pokial’
ide o harmonogramu plnenia realizacie stavby, splatnosti faktar, Struktary fakturovanej ceny.
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10.6

10.7

10.8

10.9

Menit alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu datované, Cislované a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Dodatky musia byt’ pred ich podpisom akceptované Poskytovatelom RO pre IROP resp. SO
pre IROP.

Zmluvné strany sa dohodli, ze komunikécia zmluvnych stran bude prebiehat’ vylu¢ne pisomne
(aj e-mailom).

Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v ddsledku jeho rozporu
s pravnymi predpismi SR a EU, nespdsobi to neplatnost’ celej zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zaviazuji bezodkladne vzdjomnym rokovanim nahradit’ neplatné zmluvné
ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany povodny uc¢el zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni zmluvy.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zékona ¢.
513/1991. Zb. Obchodného zakonnika, v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

10.10 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze konali na zaklade slobodnej vole, zmluva nebola uzavreta v tesni

za napadne nevyhodnych podmienok, pod natlakom a ze si zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli, stihlasia s nim a na znak suhlasu ju podpisuju.

10.11Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytuji suhlas na spracovanie svojich tdajov

v sulade s nariadenim GDPR a zékonom €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov a o zmene
a doplneni niektorych zékonov, v rozsahu uvedenom v tivodnych ustanoveniach tejto zmluvy,
¢o je nevyhnutné pre riadnu identifikéciu zmluvnych stran na ucely plnenia tejto zmluvy, a to
pocas trvania tejto zmluvy, najneskdr vSak do lehoty vysporiadania vSetkych zéavdzkov
vzniknutych na zaklade tejto zmluvy a uplynutim archivacnej doby.

10.12Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch (4) origindlnych vyhotoveniach, pricom jedno (1)

vyhotovenie obdrzi mandatar a tri (3) vyhotovenia obdrzi mandant.

10.13Mandant si vyhradzuje pravo predlozit’ zmluvu na prerokovanie Mestskému zastupitel'stvu

v Sali.
V odha oo, V Sali, dfia ..o,
Mandatar: Mandant:

............... Mesto Sala

Mgr. Jozef Belicky, primator mesta

26



Priloha €. 4 vyzvy — Cestné vyhlasenie
Cestné vyhlasenie uchadzaca

Identifika¢né tidaje uchadzaca

Obchodné meno: ..o,
Sidlo: e,
Zastupeny: e
Kontaktna osoba:  ........cccoeeiiiieinnn.n.
Kontaktné idaje:  ...oooeeeiieiee

Nazov zakazky:
STAVEBNY DOZOR: Zichytné parkovisko — predstani¢ny priestor v Sali — prestupny uzol

Predmet zdkazky: Sluzby stavebného dozoru pre stavbu v ramci projektu ,,Zachytné parkovisko —
predstani¢ny priestor v Sali — prestupny uzol*

kod projektu 302011ARLS

Vyzva: IROP-PO1-SC121-2019-48

Zadavatel: Mesto Sal’a

Dolu podpisany Statutarny zastupca uchadzaca, tymto cestne vyhlasujem, ze v zmysle § 32 ods. 2
pism. f) zdkona o verejnom obstaravani vysSie uvedeny uchadza¢ nema ulozeny zakaz tcasti vo
verejnom obstaravani potvrdeny koneénym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v State sidla,
miesta podnikania alebo obvyklé¢ho pobytu.

(podpis osoby opravnenej konat’ za uchadzaca v sulade so zapisom v OR SR alebo v inej relevantne;
evidencii)
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Priloha €. 5 vyzvy — suhlas so spracovanim osobnych udajov

Sthlas so spracovanim osobnych udajov

Identifika¢né tidaje uchadzaca

Obchodné meno:  ...oovvvviiieeiieeeeeis
Sidlo: e,
Zastupeny: e
Kontaktna osoba:  ........ccccoeeiiiiiiinnen.n.
Kontaktné daje: ..o

(d’alej len ,,dotknutd osoba“ )

Nazov zakazky:
STAVEBNY DOZOR: Zichytné parkovisko — predstani¢ny priestor v Sali — prestupny uzol

Predmet zdkazky: Sluzby stavebného dozoru pre stavbu v ramci projektu ,,Zachytné parkovisko —
predstani¢ny priestor v Sali — prestupny uzol*

kod projektu 302011ARLS

Vyzva: IROP-PO1-SC121-2019-48

Zadavatel: Mesto Sal’a

Nizsie podpisand dotknutd osoba ddvam sthlas so spracovanim osobnych tidajov v zmysle zdkona

¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tudajov a o zmene a doplneni niektorych zékonov
prevadzkovatelovi, ktorym je:

Mesto Sal'a, Namestie Sv. Trojice 7, 927 15 Sala ICO: 306185
v rozsahu: predloZenom v ramci ponuky uchadzaca vratane jej priloh
na ucel: sucast’ dokumentacie verejného obstaravania, predloZenie na kontrolu poskytovatel'ovi a za

ucelom archivécie verejnych obstaravani pre pripad neskorSej kontroly.

Sthlas poskytujem na obdobie nevyhnutnej doby archivicie azaroven poskytujem suhlas
prevadzkovatel'ovi na poskytnutie tychto dokumentov pre pripadné kontrolné organy.

(podpis osoby opravnenej konat’ za uchadzaca v sulade so zapisom v OR SR alebo v inej relevantne;j
evidencii) — osoby dotknutej
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