Priloha ¢. 1 - Opis predmetu zakazky

Predmetom zakazky je vytvorenie akéného planu — Akény plan mesta Sala pre zmierfiovanie
a prisposobovanie sa zmene klimy v ramci projektu (ACCO02P06).

Cielom vypracovania strategického dokumentu Akény plan mesta Sala pre zmieriiovanie
a prisposobovanie sa zmene klimy v ramci projektu (ACC02P06) (d’alej len ,,APM*) je
definovanie systematického suboru krokov, reagujlicich na zniZenie citlivosti a zvySenie adaptivnej
kapacity na vplyvy zmeny klimy, a to tak v oblasti technickej ako aj procesnej. APM by mal reagovat’
na existencidlne globdlne vyzvy, osobitne Ubytok biodiverzity, zmenu klimy, zmenu krajiny
a znecCistovanie prostredia. Dokument ma jeden z najdolezitejSich cielov zabezpecit udrzatel'na
kvalitu Zivota obyvatel'ov mesta Sal'a. Akény plan je suhrnna stratégia, ktora identifikuje a navrhuje
individualne opatrenia, ktoré koreSponduju s planovanymi aktivitami mesta a navrhuje optimalny
integracny proces vo vSetkych projektovych fazach s dérazom na znizovanie CO2. Vzhl'adom na
vyznamnost’ a komplexnost’ akéného planu ajeho naslednu integraciu je doélezité, aby vsSetky
uskutocnené opatrenia boli meratel'né z hl'adiska indikatorov pred opatrenim a po opatreniach, z toho
dévodu si verejny obstaravatel’ Ziada zabezpecit’ digitalne mapové podklady na rieSenych uzemiach.
Vymedzenie zaujmového uzemia:

Riesené izemie je definované katastralnym tizemim mesta Sala. Su¢ast'ou (izemia mesta je mestska
Cast’ Veca, osada Hetmén a Kilic.

Akény plan mesta Sal'a pre zmierfiovanie a prispdsobovanie sa zmene klimy bude vypracovany v stlade s:
- Eurépskou zelenou dohodou https://www.minzp.sk/klima/europska-zelena-dohoda/
- Navrhom akéného planu mesta Sala pre zmieriiovanie a prispdsobovanie sa zmene klimy
https://sala.sk/data/component file/100/7977/f4135.pdf
- Projektovou zmluvou na realizaciu projektu v ramci programu ,,Zmieriiovanie a prisposobovanie sa
zmene klimy (SK-Klima) https://sala.sk/data/component file/100/7977/f4138.pdf
- Stratégiou adaptacie SR na zmenu klimy https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-
klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-aktualizacia.pdf
- Stratégiou EU pre adapticiu na zmenu klimy https://www.enviroportal.sk/klimaticke-
zmeny/budovanie-europy-odolnej-proti-zmene-klimy-nova-strategia-eu-pre-adaptaciu-na-zmenu-
klimy
- Stratégiou environmentalnej politiky SR do roku 2030 https://www.enviroportal.sk/pravne-predpisy-
dokumenty/zelensie-slovensko-strategia-environmentalnej-politiky-slovenskej-republiky-do-roku-
2030-envirostrategia-2030
Akeény
Minimalne obsahové poziadavky na dokument:

Akény plin mesta SalPa pre zmieriiovanie a prispdsobovanie sa zmene klimy v ramci projektu
(ACC02P06) (APM) bude obsahovat’ najma (v zmysle $truktary schvaleného projektu):
e klimatologické hodnotenie, analyzu klimatickych podmienok, zber a vyhodnotenie klimatickych
udajov, navrh klimatickych modelov, progn6zy buduceho vyvoja klimy
e analyzy rizik a zranitelnosti uzemia voci klimatickym zmenam vratane modelovania dopadov
najvyznamnejSich zmien podnebia,
e analyzu produkcie apohlcovania CO2, analyzu aktuadlneho mnozstva sklenikovych plynov
v jednotlivych sektoroch
e monitoring oblasti s rychlym odtokom vody a extrémnym ohrozenim eréziou prip. zosuvmi
e zriadenie stalej expozicie o realizovanych opatreniach a osvete o zmierfiovani vplyvu CO2 na mestské
prostredie
e stratégiu adaptacie a zmieriovania dopadov klimatickej zmeny, vratane implementa¢ného planu a
grantového programu,
e informacnt kampai a komunikaciu akéného planu
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V dokumente budi rieSené najmi nasledovné celky a tematické okruhy v nasledovanej Struktire a vo
viizbe na minimalne poZiadavky dokumentu:

1. klimatologické hodnotenie a postidenie zranitel’nosti vratane modelovania dopadov prioritnych
zmien podnebia

VSeobecné informacie: postupujiica zmena klimy — stav, prognozy a pri€iny; pozorované a prognézované

vplyvy zmeny klimy na abiotické a biotické zloZky prostredia a na 'udské zdravie, s dorazom na mestské

prostredie; aktudlne spravne a nespravne mitigacné trendy; eurdpske, narodné a regionalne vychodiska;
analyza dokumentov, usmerneni a politik Eurdpskej komisie v oblasti adaptacie na zmenu klimy,
relevantnych dokumentov, politik a aktivit na narodnej urovni, analyza a vdzby na dokumenty mesta

a kraja (PHSR, mestské koncepcie, stratégie, vSeobecne zavdzné nariadenia (d’alej len ,,VZN), politiky

Nitrianskeho samospravneho kraja (dalej len ,,NSK*).

Klimatologické hodnotenie mesta Sal'a, metodika klimatologického hodnotenia s vyuzitim geografického

informacného systému (d’alej len ,,GIS*), spracovanie komplexného klimatického hodnotenia mesta, aj

mikroklimatické hodnotenie (s uvedenim z akych metodik sa pri klimatologickom hodnoteni Sale bude
vychadzat’ s uvedenim mien ich autorov, prispevkov).

Postidenie zranitel’nosti vriatane modelovania dopadov prioritnych zmien podnebia

e postdenie zranitenosti vratane modelovania dopadov zmien podnebia na tizemi mesta Sala,
posudenie zranitel'nosti jednotlivych mestskych ¢asti, vratane modelovania dopadov zmien podnebia,
zranitel'nost’ posudzovat’ napriklad uréovanim prehrievanych ploch (napriklad cez satelitné snimky
alebo cez zosnimanie izemia termokamerou, napr. z dronu);

e spracovanie vsetkych charakteristik mesta ovplyvitujucich moznosti reakcie mesta na zmeny klimy,
analyzu a hodnotenie moznych scenarov zmeny klimy v zaujmovom tzemi, definovanie faktorov
citlivosti a adaptivnej kapacity, definovanie ohrozenych lokalit, stupfiov zraniteI'nosti - idealne podl'a
urbanistickych obvodov, pre jednoduché prepojenie na izemnoplanovaciu dokumentaciu (d’alej len
,»UPD), zhodnotenie izemia z hladiska emisnej a imisnej zataze - rozptylova Stadia mesta a jej
dopady — sklenikové plyny, CO», tuhé znecistujice latky (d’alej len ,,TZL) a pod.;

e gspracovanie analyzy hydrologickych pomerov a priepustnych (vsiakavych) a nepriepustnych
(zapecatenych) ploch, hodnotenie schopnosti izemia zadrziavat’ vodu (odtoky, vodné plochy, artézske
studne, ale i vsiakavost’ vody a povrchy spevnenych pléch, vyuzitie dazd’ovej vody a pod.) stanovenie
indexu vsiakavosti (stav a hodnotenie izemia), zrazkovo odtokovy model (simulacia odtokovych tras,
dazd’ovy scenar);

e spracovanie prognozy vplyvov zmeny klimy na zelen, biologicki rozmanitost, zdravie obyvatel'ov
mesta ardzne sektory ekonomickych cinnosti (napr. polnohospodarstvo — ornda pdda, lesné
hospodarstvo - lesy, vodné hospodarstvo, doprava, energetika...);

e zhodnotenie dopravnej zataze, vyuzivanie udrzatelnych (alternativnych) dopravnych prostriedkov,
zhodnotenie vyuZzivania alternativnych zdrojov energie (stav a hodnotenie uzemia), zhodnotenie emisii
spojenych s importom energie;

e hodnotenie adaptivnej kapacity - vplyv zelenej a modrej infrastruktury (porastova Struktara, biologicka
kvalita porastov, funkcia porastov a pod.), dostupnost’ ploch prvej pomoci (relevantné plochy zelene),
vizba na krajinné prostredie, dostupnost’ parkov a $portovo-rekreaénych ploch, index zelene (stav a
hodnotenie izemia);

e Seda infrastruktura, jej zhodnotenie (budovy a infrastruktira v meste a moznosti ich adaptacie na
zmeny klimy);

e SWOT analyzy s cielom posudenia zranitelnosti, analyza partnerov a stakeholderov v uizemi.

2. Analyza produkcie a absorpcie CO; — analyzu bilancie produkcie a absorpcie, najvyznamnejsich
sklenikovych plynov (CO;, CHi, N>O a03), pri sucasnom zohladneni emisii spojenych
s importovanymi tovarmi a sluzbami, komplexné spracovanie analyzy, hodnotenia produkcie CO; na
rieSenom Uzemi, najma zdrojov, mnozstiev, trendov a modelov, kvantifikacia emisii CO; z energetiky,
dopravy, priemyslu, pol'nohospodarstva, prevadzky budov a inych odvetvi ich produkcie, komplexna
analyza absorpcie CO2 na rieSenom Uzemi, hodnotenie absorp¢nej kapacity, analyza, hodnotenie
a modelovanie mozného zvySenia kapacity; vziat do tvahy emisie spojené s importom tovarov
a sluzieb na tizemi mesta.



3. Stratégia adaptacie a zmiernovania dopadov klimatickej zmeny — formulovanie a komplexné
spracovanie stratégie adaptacie a zmierfiovania dopadov klimatickej zmeny v rieSenom uzemi so
zadefinovanim prioritnych opatreni. V navrhovanom ¢leneni: vizia, hlavné ciele a Specifické ciele
stratégie, opatrenia na dosiahnutie splnenia ciel'ov s definovanim finan¢nej naro¢nosti (kratkodobé,
strednodobé a dlhodobé ciele), hlavné milniky podporujuce dosiahnutie stanovenych cielov
adaptacnej stratégie. SuCast'ou stratégie je aj implementa¢ny plan a navrh grantového programu.

Implementaény plan - plan opatreni s definovanim najmaé prioritnych opatreni (urCenie kritérii pre
vyber prioritnych opatreni), podopatreni, zodpovednosti, spoluprace, terminom plnenia, finanénou
naro¢nost’ou, indikatorom, systémom a frekvenciou monitorovania/odpoctu. Indikatory su kI'a¢ové.
Opatrenia budu klasifikované a navrhované vo vézbe na plnenie kratkodobych, strednodobych
a dlhodobych cielov. Navrh implementa¢nej Struktiry, ramca a monitoringu a vyhodnocovania
plnenia opatreni. Navrh finan¢ného ramca potrebného na implementaciu stratégie. Navrh prioritnych
projektov na nasledujuce obdobie.

Navrh grantového programu ainé - spracovanie komplexného planu vytvorenia a spravovania
grantového programu na podporu systémovych adaptaénych opatreni na zmenu klimy vratane navrhu
finanného ramca, celého zivotného cyklu, vratane monitorovania programu, spracovanie
samostatného katalogu adaptacnych opatreni vhodnych pre komunity, ktoré si cheu realizovat’ malé
opatrenia v sidelnej alebo vol'nej krajine, zakladné pravidla pri investi¢nych aktivitach na uzemiach
mesta, pravidla manazmentu zelene v meste vratane manazmentu vod, manazment klimatickych rizik
v meste, varovny systém, navrh na limity, regulativy pre uplatnenie adaptacnej stratégie v UPD.

4. Informacna kampai a komunikacia akéného planu - navrh informacnej kampane a komunikacie
akéného planu, s cielenim na obyvatelov mesta, navStevnikov, podnikatelov a ostatné cielové
skupiny, vzdelavanie poslancov zastupitel'stva, zamestnancov mesta, podnikatel'ov, mimovladnych
organizacii (d’alej len ,,MVO*), verejnosti (vzdelavaci program ); Spracovanie grafiky, posterov, web
bannerov, spracovanie textov pre uverejnenie na web, spracovanie odbornych textov, fotografii
a grafické spracovanie informacnej brozary a prirucky pre adaptaciu v meste, zalomenie a grafické
spracovanie stratégie, komunika¢ny plan s definovanim ciel'ov, cielovych skupin, komunika¢nych
nastrojov a prostriedkov, harmonogramom a finan¢nou naro¢nostou. V ramci realizacie informac¢ne;j
kampane (v sibehu s Castami klimatologické hodnotenie a posudenie zranitelnosti vratane
modelovania dopadov prioritnych zmien podnebia, analyza produkcie a absorpcie CO2, stratégia
adaptacie a zmiernovania dopadov klimatickej zmeny) je pozadované zabezpecenie realizacie celkom
jedného prieskumu verejnej mienky obyvatelov Sale, 2 stretnutia s verejnostou s ucastou cca. 50
ludi/stretnutie so zabezpecenim priestorov a techniky (minimalne dataprojektor, ozvucenie,
notebook), 1 stretnutie sexpertami, stakeholdermi, zistupcami Mesta, mestom navrhnutymi
odbornikmi s tucastou minimalne 20 l'udi so zabezpecenim priestorov a techniky (minimalne
dataprojektor, ozvucenie, notebook), ucCast’ a prezentovanie vysledkov projektu na zasadnuti
Mestského zastupitel'stva v Sali a odprezentovani APM (prezentacia).

Clenenie obsahu so zachovanim minimilne poZadovaného rozsahu sa méZe menit’ na ziklade dohody
medzi zhotovitel'om a obstaravatel’om (objednavatel’om), tak aby dokument ¢o najlepSie reflektoval na

potreby Mesta.

Do procesu tvorby APM musia byt’ zapojeni odbornici nominovani Mestom Sal’'a a Vinje Kommune Norway
(norsky partner projektu) vo forme navrhov, usmeriovania, podkladov, konzultacii, transferu poznatkov
a priorit, pri stanovovani priorit, politik v procese tvorby APM. Pozadované je zabezpeCenie komplexnej
komunikacie s norskym partnerom na zaklade poziadaviek verejného obstaravatela..

Verejny obstaravatel’ vyZzaduje od zhotovitel’a stretdvanie odbornikov — odborné konzulticie, na pravidelnej
baze, minimalne raz za dva mesiace, pripadne aj CastejSie ak si to bude projekt vyzadovat v zmysle
Specifikacie, ktoré organizuje a zabezpecuje zhotovitel’ na svoje naklady. Pozadované je minimalne 3 stretnuti
v priebehu plnenia zakazky so zastupcami mesta a mestom menovanych odbornikov a instituciami, so
zabezpecenim adekvatnych priestorov, technického vybavenia v zmysle Specifikacie.



Zhotovitel’ sa zavazuje poskytnat’ sa¢innost’ pri predkladani a prezentovani materialu na zasadnuti mestského
zastupitel'stva, pripadne inych verejnych stretnutiach a prerokovaniach.

Vsetky vystupy - jednotlivé etapy plnenia diela musia byt dodané objednavatel'ovi na pripomienkovanie
v dostato¢nom ¢asovom predstihu pred ich ukonéenim tak, aby nedo$lo k ohrozeniu plnenia terminov.
Preberanie kazdej etapy sa uskutocni protokolarne. Pred findlnym prevzatim prebehne faza pripomienkovania
etapy. Doba na uplatnenie pripomienok objednévatel’a je minimalne 2 tyzdne od prevzatia spracovanej Casti
od zhotovitel'a. Zhotovitel’ musi zabezpecit’ tento proces pripomienkovania a zapracovanie pripomienok tak,
aby nedoslo k nedodrzaniu ¢iastkovych terminov, ani findlneho terminu.

Kontrolné dni zastupcov verejného obstaravatel’a, okrem odbornych konzultacii, buda prebiehat’ pravidelne
kazdy mesiac, t.j. celkovo bude realizovanych minimalne 6 kontrolnych dni a proces pripomienkovania
Z kontrolnych dni vypracuje zhotovitel zéznam, ktory prerokuje
s objednavatel'om. Objednavatel’ mdze niektoré kontrolné obdobia zIucit'.

a odovzdavania. a odsuhlasi

Pozadované vystupy:

e komplexna textova Cast odovzdana na digitalnych médiach 3 ks (USB kI'G¢) v editovateI'nej podobe
(.docx)a v tlacovej podobe (. pdf), tlaena verzia fyzicka 3 ks;

e grafické vystupy odovzdané na digitalnych médiach 3 ks (USB kl'u€) v editovatel'nej podobe (napr.
.eps), v tlacovej podobe (.pdf), tlacena verzia fyzicka 3 ks;

e mapové podklady odovzdané na digitalnych médiach 3 ks (USB kI'i¢) v editovatel'nej podobe (format
GIS), v tlatovej podobe (.pdf), tlacena verzia fyzicka 3 ks;

e fotodokumentécia odovzdané na digitdlnych médidch 3 ks (USB kl'u€) vo vysokom rozliseni;

e prieskumu verejnej mienky obyvatelov Sale (spracované pdf azdrojové data, odovzdané na
digitalnych médiach 3 ks USB kI'd¢), 2 odborné stretnutia s verejnostou a 1 pracovné stretnutie
s expertami, stakeholdermi a zastupcami Mesta a mestom navrhovanymi odbornikmi (prezencné
listiny, fotodokumentacia, zapisy zo stretnuti, odovzdané na digitdlnom médiu — USB kI'G¢) a aktivna
i¢ast’ na zasadnuti Mestského zastupitel'stva v Sali a odprezentovanie APM, zodpovedanie na otazky
(prezentacia - odovzdané na digitalnom médiu USB).

Verejny obstaravatel’ pozaduje GIS vystupy odovzdat’ vo formate .shp, v suradniciach S-JTSK s komplexne
spracovanymi atributovymi tabulkami. Po prvom spracovani dat GIS verejny obstaravatel pozaduje
odovzdanie vzorky dat na korektaru pri prislusnom kontrolnom dni.

Terminy a fakturacné celky:

Etapa Trvanie etapy v Predpokladany
mesiacoch termin
odovzdania

1. Klimatologické hodnotenie a postiidenie zranitel'nosti
vratane modelovania vplyvov prioritnych zmien
podnebia (analytické prace, klimatologické hodnotenie,
modelovanie prioritnych dopadov, identifikdacia
najzranitelnejsich casti mesta a sektorov)

1. az 6. mesiac
trvania zmluvy

6 mesiacov od
ucinnosti
zmluvy

2. Analyza produkcie a absorpcie CO»

1. az 6. mesiac
trvania zmluvy

6 mesiacov od
ucéinnosti
zmluvy

3. Stratégia adaptécie a zmieriiovania (celkové
hodnotenie, vratane implementa¢ného planu,
grantového programu)

5. az 6. mesiac
trvania zmluvy

7 mesiacov od
ucinnosti
zmluvy




4. Informac¢na kampan a komunikacia akéného planu,
Zaverecna sprava — odovzdanie po zapracovani
pripomienok, schvalovanie v MsZ

1. az 7. mesiac
trvania zmluvy
(stubeh aktivit)

7 mesiacov od
ucéinnosti
zmluvy




