‘REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 2022-050
Stavba: Zmena systému zberu odpadov v meste $ara prostrednictvom systému polopodzemnych kontajnerov
JKSO: KS:
Miesto: Sala Déatum: 18.5.2022
Objednévatef: ICO:

Mesto Safa, Namestie Svitej Trojice 7, 927 01 Safa IC DPH:
Zhotoviter: ICO: 50407821

REDOX-ENEX s. . 0. IC DPH: SK2120312898
Projektant: ICO:

ZONAR s.r.0., Gorkého 1662/8, Safa 5, 927 05 IC DPH:
Spracovatel: ICO:

1€ DPH:

Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane Zaklad dane

DPH zakladna 20,00% 0,00

znizena 20,00% 75 517,50
Cena s DPH \' EUR
Projektant
Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel
Datum a podpis: Petiatka

Spracovatef

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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¥ 5

75 517,50

Vyska dane
0,00
15 103,50

90 621,00

Peciatka
r
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 2022-050
Stavba: Zmena systému zberu odpadov v meste Sal'a prostrednictvom systému polopodzemnych kontajnerov
Miesto: Safa Déatum: 18.05.2022
. . . . . s o ) . ZONAR s.r.0., Gorkého
Objednéavater: Mesto Safa, Namestie Svitej Trojice 7, 927 01 Safa Projektant: 1662/8, Safa 5, 927 05
Zhotovitel" REDOX-ENEX s.r. 0. Spracovatef:
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov

05 P05
08 P o8
09 P09
15 B 01
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75 517,50

25793,26
22 633,21
26 011,38

1 079,65

90 621,00

30 951,91
27 159,85
31 213,66

1295,58




KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba;

Zmena systému zberu odpadov v meste Sala prostrednictvom systému polopodzemnych

kontajnerov
Obijekt:
05-P 05

JKSO:
Miesto: Sala

Objednavatel"
Mesto Sala, Namestie Svatej Trojice 7, 927 01 Sala

Zhotovitel:
REDOX-ENEX s. 1. 0.

Projektant:
ZONAR s.r.0., Gorkého 1662/8, Sala 5, 927 05

Spracovatel”
Igor Mokry

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
znizena 25793,26
Cena s DPH
Projektant
Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel

27 '; /Lc,{.ﬂ. Peéiatka

r

Datum a podpis:f.r

/
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v  EUR

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

/\/\

AE Hk -t
-Jrrt'
\.Q [ . OR U9 Try

¥ 5 2022

18.05.2022

50407821

SK2120312898

25 793,26

Vys&ka dane

0,00
5 158,65

30 951,91

N/

Peciatka

Peciatka




REKAPITULACIA ROZPOCGTU

Stavba:
Zmena systému zberu odpadov v meste Sala prostrednictvom systému polopodzemnych
kontajnerov
Obijekt:
05-P 05
Miesto: Sala Datum: 18.05.2022
ZONAR s.r.0.,
Objednavatel: Mesto $ala, Namestie Svatej Trojice 7, 927 01 Sala Projektant: Gorkého 1662/8,
8ala 5, 927 05
Zhotovitel" REDOX-ENEX s. 1. 0. Spracovatel:  Igor Mokry
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 25 793,26
HSV - Prace a dodavky HSV 25 443,26
1- Zemné prace 2 520,62
2 - Zakladanie 24,59
4 - Vodorovné konstrukcie 233,05
5 - Komunikécie 112246
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 20 855,51
99 - Presun hmét HSV 687,04
OST - Ostatné 350,00
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ROZPOCET

Zmena systému zberu odpadov v meste Sal'a prostrednictvom systému polopodzemnych

Stavba:

kontajnerov
Obijekt:

05-P 05
Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel"
PC Typ Kod

Naklady z rozpodétu

p HSV

D 1
1 K 1111201101

2 K 1119001801
3 K 121101111R

4 K 131201101

5 K 131201109
7 K 162301500
8 K 162301509

9 K 1162501102

10 K 162501105

11" K 167101101
12 K 171201201
13 K 171209002

14 K 174101001

15 M 583410003000

D 2

119 K 215901101

D 4
1 20| K 451541111

|

D b
21 K {564751111
22 K 1564811113

23 K 564861111

24

Py

581130315

25

el

596911112

D 9
26 M 592460010600

Sala

Mesto Sala, Namestie Svatej Trojice 7, 927 01 Sala

REDOX-ENEX s.T. 0.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace
‘Odstranenie krovin a stromov s korefiom s priemerom
kmefia do 100 mm, do 1000 m2

'Ochranné zabradlie okolo vykopu, drevené vysky 1,10 '

'm dvojty&ove

{Odstranenie vegeta&nej vrstvy s vodor. premiestn. na
hromady, so zloZenim na vzdialenost do 100 m a do
100m3

Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3

Hibenie nezapazenych Jam a zarezov. Priplatok za
lepivost horniny 3

‘Vodorovné premiestnenie vykl¢ovanych krovin do
\priemeru kmefa 100 mm na vzdialenost 3000 m

Priplatok za kazdych d'al$ich 1000 m premiest.,

_vyklGovanych krovin po spevnenejceste
.Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za
kazdych d'alSich a zagatych 1000 m

Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
100 m3

UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,
zarezov alebo okolo objektov do 100 m3

Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN
13043

Zakladanie

'Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy,

-z hornina sudrznych do 92 % PS a nesudrznych

Vodorovné konstrukcie
'Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
‘otvorenom vykope zo $trkodrvy 0-63 mm

Komunikacie

'Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel.
32-63 mm s rozprestretim a zhutn.hr. 150 mm

'Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

‘zhutneni hr. 70 mm

Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
zhutneni hr. 200 mm

Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii skupiny
CB li pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm

Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich nad 20
m2 so zriadenim l6Zka z kameniva hr. 4 cm

Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Dlazba beténova Low value PREMAC KLASIKO,
rozmer 200x100x60 mm, siva
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MJ

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Déatum:

Projektant:

Spracovatel:

Mnozstvo J.cena [EUR]

9,500

30,000
9,694

50,870

15,261
9,500
114,000

60,564

605,640

19,388
60,564
121,128

25,593

40,949

44,300
4,290.

22,800

22,800

13,000

13,000

22,800

23,028

1,857

5,209

1,060

11,414

0,899

1,465

0,297

4,197

0,421

7,495
0,745
1,500

6,647

15,700

0,555

54,324

7,450

3,659

8,428

33,702

14,100

10,500

18.05.2022

ZONAR s.r.0,,
Gorkého 1662/8,
Sala 5, 927 05
Igor Mokry

Cena celkom [EUR]

25 793,260

25 443,260

2520,616
17,642

156,270

10,276

580,630

13,720
13,918
33,858

254,187

254974

145313
45,120
181,692

170,117

642,899
24,587

24,587

233,050
233,050

1122,455

169,860

83,425

109.564

438,126
321,480

20 855,513
241,794




PC Typ

27 K
28 K
29 K
30 M
31 K
32 M
33
34 K
35 K

36
37

38 M
39 M

40 M

41 M

42 K

43 K
44 K

Kéd

915711111

915791111

916561112

592170001800

917862112

592170002200

K 918101112

919722111

919722212

K 936104211D
K 936104211R

553560003800R
1

553560003800R
2

553560003800R

3

553560003800R
4

99
998223011

OSsT
0ST000112

0ST0001121

Popis

Vodorovné znad&enie krytu striekané farbou deliacich
giar $irky 125 mm

Predznacenie pre znadenie striekané farbou z
naterovych hmoét deliace &iary, vodiace prizky
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika
betén., do 16Zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo&nou
oporou

Obrubnik PREMAC parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm,
siva

Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého do
162ka z beténu prosteho tr. C 16/20 s bo&nou oporou

Obrubnik PREMAC cestny, Ix$xv 1000x150x260 mm,

skosenie 120/40 mm
Lo6zko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazob.

'kociek z beténu prostého tr. C 16/20

Dilata&né 3kary rezané v cementobet. kryte prie¢ne

‘rezanie 8kar Sirky 2 az 5§ mm

Dilatatné 8kary rezané v cementobet. kryte prie¢ne
zaliatie 8kar za tepla, $irky nad 3 do 9 mm

'Dopravné naklady polopodzemného kontajnera

Osadenie polopodzemného kontajnera do stavebnej

Jamy

Polopodzemny kontajner na sklo, s monitorovacim
zariadenim naplinenosti kontajnera, objem 3 ( m3)

Polopodzemny kontajner na papier, s monitorovacim
zariadenim naplnenosti kontajnera, objem 5 ( m3)

Polopodzemny kontajner na plasty, s monitorovacim
zariadenim napinenosti kontajnera, objem 5 ( m3)
Polopodzemny kontajner na komunéiny odpad, s
monitorovaclm zariadenim naplnenosti kontajnera,
objem 5 ( m3)

Presun hmét HSV

Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom
dlazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu

Ostatné

Naklady na do¢asné dopravné znadenie
Nepredvidané naklady pri vykone stavebnych prac
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MJ

ks

ks

m3

ks
ks

ks

ks

ks

ks

kpl
kp!

MnozZstvo

10,000

10,000

4,700

6,000

13,000

15,000
0,797

2,000

2,000

6,000

6,000

1,000

2,000

1,000

2,000

82,113

1,000
1,000

J.cena [EUR]

1,475

0,678

5,844

3,262

8,083

5,400
96,900

9,200

2,721

190,000
135,000

2 695,000

2 945,000

2 945,000

3 389,000

8,367

200,000
150,000

Cena celkom [EUR]

14,750

6,780
27 467

19,572
105,079

81,000
77,229

18,400

5,442

1 140,000
810,000

2 695,000
5 890,000

2 945,000

6 778,000

687,039

687,039

350,000
200,000

150,000




KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba:

Zmena systému zberu odpadov v meste Sala prostrednictvom systému polopodzemnych

kontajnerov
Obijekt:
08 - P 08

JKSO:

Miesto: Sala

Objednavatel’
Mesto Sala, Namestie Svatej Trojice 7, 927 01 8ala

Zhotovitel:
REDOX-ENEX s. 1. 0.

Projektant:
ZONAR s.r.0., Gorkého 1662/8, Sala 5, 927 05

Spracovatel:
Igor Mokry

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
znizena 22 633,21
Cena s DPH
Projektant

Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel
AFL Lot 4 Pediatka

Datum a podpis: /

—

Strana 1z 4

v EUR

Spracovatel’

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
i€ DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

fo

18.05.2022

50407821
SK2120312898

22 633,21
Vy&ka dane
0,00

4 526,64

27 159,85

Pediatka

/\n- /“ﬂ

L¥-5. Loz

Peciatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Zmena systému zberu odpadov v meste Sala prostrednictvom systému polopodzemnych
kontajnerov
Obijekt:
08 -P 08
Miesto: Sala Datum: 18.05.2022
ZONAR s.r.0.,
Objednavatel: Mesto Sala, Namestie Svatej Trojice 7, 927 01 Sala Projektant: Gorkého 1662/8,
Sala 5, 927 05
Zhotovitel" REDOX-ENEX s. . 0. Spracovatel:  Igor Mokry
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 22 633,21
HSV - Prace a dodavky HSV 22 283,21
1- Zemné prace 2 850,93
2 - Zakladanie 15,32
4 - Vodorovné konstrukcie 191,49
5 - Komunikéacie 612,58
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie 18 105,02
99 - Presun hmét HSV 507,87
OST - Ostatné 350,00
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ROZPOCET

Stavba:
Zmena systému zberu odpadov v meste Sal'a prostrednictvom systému polopodzemnych
kontajnerov
Obijekt:
08 - P 08
Miesto: Sala
Objednavatel: Mesto Sala, Namestie Svate] Trojice 7, 927 01 Sala
Zhotovitel" REDOX-ENEX s. . 0.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo
Naklady z rozpoctu
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemné prace
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva
b K (113107123 hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t m2 35,800
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu
2 | K |113107131 prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 35,800
3 K 119001801 Ochrapné zabradlie okolo vykopu, drevené vySky 1,10 m 34,000
m dvojtyéové
4 K 131201101 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 35,880
5 K 131201109 HIb_enle nezapaien)'Ich jam a zarezov. Priplatok za m3 10,764
lepivost horniny 3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
6 | K |162501102 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 35,880
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
7 K 162501105 z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 358,800
kazdych dal$ich a zacatych 1000 m
8 K 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 35,880
9 K 171209002 E:t;;lt?‘tgk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 71,760
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
10| K |174101001 zérezov alebo okolo objektovdo 100 m3 m3 20,904
11 M 583410003000 Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN ¢ 33,446
13043
D 2 Zakladanie
Zhutnenie podloZia z rastlej horniny 1 aZ 4 pod nasypy,
12| K 1215801101 z hornina sudrznych do 92 % PS a nesudrznych m2 27,600
D 4 Vodorovné konstrukcie
13 K 451541111 Lozko pod pc?truble, stoky a drobné objekty, v m3 3,525
otvorenom vykope zo $trkodrvy 0-63 mm
D 5 Komunikéacie
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel.
14i K 1564751111 32-63 mm s rozprestretim a zhutn.hr. 150 mm m2 24,300
15 K 564811113 Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 24,300
~zhutneni hr. 70 mm |
16 K 596911112 Kladenle_zémkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich nad 20 m2 24,300
m2 so zriadenim |6Zka z kameniva hr. 4 cm
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie _
17 K 915711111 Vpdorovné znatenie krytu strieckané farbou deliacich m 10,000
¢iar Slrky 125 mm |
18 M 592460010600 DlaZba beténovéa Low valug PREMAC KLASIKO, m2 24,543
rozmer 200x100x60 mm, sivé
Predznad&enie pre zna&enie striekané farbou z
19| K [915791111 naterovych hmét deliace giary, vodiace prizky m 10,000
Osadenie chodnik. obrubnika beténového lezatého do
20| K |9t17762112 16Zka z beténu prosteho tr. C 16/20 s bo&nou oporou m 9.200
21 M 592170002200 Obrubn_/k PREMAC cestny, Ix$xv 1000x150x260 mm, | ks 11,000
skosenie 120/40 mm !
22 K 918101112 Lazko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlaZob. m3 0,414

kociek z beténu prostého tr. C 16/20
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Déatum:

Projektant:

Spracovatel:

J.cena [EUR]

10,900

21,350

5,209
11,414

0,899

4,197

0421

0,745
1,500

6,647

15,700

0,555

54,324

7,450
3,659

14,100

1,475
10,500
0,678
8,083
5,400

96,900

18.05.2022

ZONAR s.r.0.,
Gorkého 1662/8,
8ala 5, 927 05
Igor Mokry

Cena celkom [EUR]

22 633,205

22 283,205
2 850,932

390,220

764,330

177,106
409,534

9,677

150,588

151,055

26,731
107,640
138,949

525,102
15,318

15,318

191,492
191,492

612,579

181,035
88,914

342,630

18 105,015
14,750

257.702

6,780
74,364

59,400

40,1171




PC Typ

Kod

23 K 936104211D

24

25

26

27

28

29

30

K

M

936104211R

553560003800R
1

553560003800R
2

553560003800R

3

553560003800R
4

962042321

971055024
979081111
979081121

979089012

99

998223011

OST
0ST000112

OST0001121

Popis

_Dopravné naklady polopodzemného kontajnera
Osadenie polopodzemného kontajnera do stavebne;j
jamy

Polopodzemny kontajner na sklo, s monitorovacim
zariadenim naplnenosti kontajnera, objem 3 ( m3)

Polopodzemny kontajner na papier, s monitorovacim [
zariadenim napinenosti kontajnera, objem 5 ( m3)

Polopodzemny kontajner na plasty, s monitorovacim
zariadenim naplnenosti kontajnera, objem 5 ( m3)
Polopodzemny kontajner na komunélny odpad, s
monitorovacim zariadenim napinenosti kontajnera,
‘objem 5 ( m3)

Buranie muriva z betonu prostého nadzakladného, -
2,20000t

Rezanie konétrukcii zo Zelezobetonu hr.panelu 300mm |
stenovou pilou -0,03600t

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km

'Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy
‘dalsi 1 km

Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01
). ostatné

Presun hmét HSV

Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom :
dlazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dlzky objektu ‘

Ostatné

;Néklady na dogasné dopravné znadenie
Nepredvidané naklady pri vykone stavebnych prac
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MJ

ks
ks

ks

ks

ks

m3

kpl
kpl

Mnozstvo

5,000
5,000

1,000

1,000

1,000

2,000

0,150

1,000
22,705
272,460

8,385

60,699

1,000
1,000

J.cena [EUR]

190,000

135,000

2 695,000
2 945,000

2 945,000

3 389,000

94,440
209,950
8,910
0,410

15,000

8,367

200,000,
150,000

Cena celkom [EUR]
950,000
675,000

2 695,000
2 945,000

2 945,000

6 778,000

14,166
209,950
202,302
111,709

125,775

507,869

507,869

350,000
200,000

150,000




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Zmena systému zberu odpadov v meste Sala prostrednictvom systému polopodzemnych
kontajnerov
Objekt:
09-P09
JKSO: KS:
Miesto: Sala Datum: 18.05.2022
Objednavatel: ICO:
Mesto Sala, Ndmestie Svatej Trojice 7, 927 01 Sala IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 50407821
REDOX-ENEX s. 1. 0. IC DPH: SK2120312898
Projektant: ICO:
ZONAR s.r.0., Gorkého 1662/8, Sala 5, 927 05 IC DPH:
Spracovatel" ICO:
Igor Mokry IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 26 011,38
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zékladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 26 011,38 20,00% 5202,28
Cena s DPH " EUR 31 213,66
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Déatum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel /‘ \
/) m— m

)
oh ;f‘(@((“ -

LS

P

L2E XLz
/

.

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: oL¥ . 5 LOAR Peciatka

/
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Zmena systému zberu odpadov v meste Sala prostrednictvom systému polopodzemnych

kontajnerov

Obijekt:
09-P 09
Miesto: Sala Datum: 18.05.2022
ZONAR s.r.0.,
Objednavatel: Mesto Sala, Namestie Svatej Trojice 7, 927 01 Sala Projektant: Gorkého 1662/8,
Sala 5, 927 05
Zhotovitel" REDOX-ENEX s. r. 0. Spracovatel:  Igor Mokry
Kaéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 26 011,38
HSV - Prace a dodavky HSV 25 661,38
1- Zemné prace 4 086,53
2 - Zakladanie 37,19
4 - Vodorovné konstrukcie 179,27
5 - Komunikacie 2 026,94
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 18 596,35
99 - Presun hmét HSV 735,11
OST - Ostatné 350,00
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‘ROZPOCET

Zmena systému zberu odpadov v meste Sala prostrednictvom systému polopodzemnych

Stavba:

kontajnerov
Obijekt:

09 -P 09
Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel:
P Typ Kod

Naklady z rozpoétu

D

D

10

11 K

12 K

13 K

15 K
16

17

19
20

K
M
18.K
M
K
21 K

22 K

23 K

24 K

HSV
1
113106121

113106612

113107123

113107131

113206111
119001422
119001801
120001101
131201101
131201109

162201101

162501102

162501105
171201201
171209002
174101001

583410003000

180402111
005720001400

181301103

2

215901101

4
451541111

5

564751111

564811113

Sala

Mesto Sala, Namestie Svatej Trojice 7, 927 01 Sala

REDOX-ENEX s. . 0.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Rozoberanie dlazby, z beténovych alebo kamenin.
dlazdic, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t

Rozoberanie zadmkovej dlazby vietkych druhov v
ploche nad 20 m2, -0,26000t

Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t

Odstranenie krytu v ploche do'200 m2 z betonu
prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t

Vytrhanie obrub beténovych, s vyburanim 162zka, z
krajnikov alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t

Docasné zaistenie kablov a kablovych tratl do 6 kablov

Ochranné zabradlie okolo vykopu, drevené vysky 1,10
m dvojty&ové

Priplatok k cenam vykopov za stazenie vykopu v
blizkosti podzemného vedenia alebo vybu3nin

Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3

Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za
lepivost horniny 3

Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do
20m

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za
kazdych d'aiSich a zaéatych 1000 m

Ulozenie sypaniny na skladdky do 100 m3

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,
zarezov alebo okolo objektov do 100 m3

Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN
13043

ZalozZenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5

: Osiv4 trav - semené parkovej zmesi
Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do

200 mm

Zakladanie

Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy,
z hornina sudrznych do 92 % PS a nesudrznych

Vodorovné konstrukcie
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom wykope zo $trkodrvy 0-63 mm

Komunikacie

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vefl
32-63 mm s rozprestretim a zhutn.hr. 150 mm

Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
1zhutneni hr. 70 mm
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MJ

m2
m2

m2

m2

m3
m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2
kg

m2

m2

m3

m2

m2

Mnozstvo

22,000
48,000

82,000

12,000

32,000
11,500
34,000
31,050
35,640
10,692

2,500

33,140

331,400

33,140
101,080

19,290
30,864

43,400
1,341
43,400

67.000
3,300

5,200

5,200

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

J.cena [EUR]

1,890
2,200

10,800

21,350

2,400
19,350
5,209
18,895
11,414
0,899

1,400

4,197

0,421

0,745/
1,500
6,647
15,700 |

1,600
9,000
3,620

0,555
54,324

7,450

3,659

18.05.2022

ZONAR s.T.0.,
Gorkého 1662/8,
Sal'a 5, 927 05
Igor Mokry

Cena celkom [EUR]

26 011,381
25 661,381
4 086,528
41,580

105,600

893,800

256,200

76,800
222,525
177,106
586,690
406,795

9,612

3,500

139,089

139,519

24,689
151,620
128,221
484,565

69,440
12,069
157,108

37,185

37,185

179,268
179,269

2 026,937

38,740

19,027




PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

25 K 564861111 zhutnenl hr. 200 mm m2 45,000 8,428 379,260
Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii skupiny
26 K 581130315 CB il pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm m2 45,000 33,702 1 516,590
Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich nad 20
27| K 1596911112 m2 so zriadenim 162ka z kameniva hr. 4 cm m2 5,200 14,100 73,320
D 9 Ostatné konétrukcie a prace-blranie 18 596,354
28 M 592460010600 Dlazba beténova Low valug PREMAC KLASIKO, m2 5,252 10,500 55,146
rozmer 200x100x60 mm, sivé
29 K 915711111 \{odorovné znacenie krytu striekané farbou deliacich 10,000 1475 14750
Ciar $irky 1256 mm
Predznadenie pre znaéenie striekané farbou z |
30| K |815791111 'naterovych hmat deliace &iary, vodiace prazky m 10'0001 0678 6.780
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika
31 K 916561112 beton., do 162ka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo&nou m 13,200 5,844 77.141
| |oporou
32 M 592170001800 Ze;ubnlk PREMAC parkovy, Ix3xv 1000x50x200 mm, ks 15,000 3,262 48,930
' 'Lozko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazob. '
33 || K ]o18101112 'kociek z beténu prostého tr. C 16/20 m3 | 0,594 96,900 57,559
34 K 919722111 Dllata'c‘.né ékéry rezanvé v cementobet. kryte prie¢ne m 4,500 9,200 41,400
rezanie $kar 8irky 2 az 5 mm |
Dilata&né &kary rezané v cementobet. kryte prie¢ne
35 || K |e19722212 zaliatie $kar za tepla, $irky nad 3 do 9 mm m 4.500 272 12,245
Rezanie existujliceho beténového krytu alebo podkladu
36 K 919735123 hibky nad 100 do 150 mm m 2,000 13,900 27,800
37 K 936104211D }Dopravné naklady polopodzemného kontajnera ks 5,000 190,000 950,000
38 K 936104211R i(';rs:;jeme polopodzemného kontajnera do stavebnej ks 5,000 135,000 675,000
39 M 553560003800R Polppodzemny kontajngr na s{do, s mqn/torovamm ks 1,000 2 695,000 2 695,000
1 zariadenim naplnenosti kontajnera, objem 3 ( m3)
0 M 553560003800R Polgpodzemny kontajm_er na papier, s r?vomtorovaclm ks 1,000 2 945,000 2 945,000
2 zariadenim naplnenosti kontajnera, objem 5 ( m3)
“a M 553560003800R Polppodzemny kontajm'-)r na p!asty, s monltorovac/m ks 1,000 2 945,000 2 945,000
3 zariadenim naplnenosti kontajnera, objem 5 ( m3)
Polopodzemny kontajner na komunéiny odpad, s
42 M j53560003800R monitorovacim zariadenim napinenosti kontajnera, ks 2,000 3 389,000 6 778,000
objem 5(m3)
Rozobratie plotov vy3ky do 250 cm, z dréteného pletiva
43 K 966067112 alebo z plechu, -0,01000t, vratane odvozu na zberny m 26,400 5,700 150,480
| dvor
44 K 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 55.920! 8,910 498 247
45 K 979081121 g:l‘;?ﬁ i‘:;'"y a vyburanych hmot na skiadku za kazdy 671,040 0,410 275,126
ie - sdi |
46 K 979089012 Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01 Lot 22,850 15,000 342,750
), ostatng i
D 99 Presun hmét HSV 735,108
Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom
47| K 1998223011 dlazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu 87,858 8,367 735,108
p OST Ostatné 350,000
48 K 0OST000112 Naklady na dotasné dopravné znadenie kpl | 1,000 200,000 200,000
49 K 0ST0001121 Nepredvidané naklady pri vykone stavebnych prac kpl 1,000 150,000 150,000
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KRYCIi LIST ROZPOCTU
Stavba:

Zmena systému zberu odpadov v meste Sala prostrednictvom systému polopodzemnych

kontajnerov
Obijekt:
15-B 01

JKSO:
Miesto: Sala

Objednavatel:

Mesto Sala, Namestie Svatej Trojice 7, 927 01 Sala

Zhotovitel:
REDOX-ENEX s. 1. 0.

Projektant:

ZONAR s.r.o., Gorkého 1662/8, Sala 5, 927 05

Spracovatel:
Igor Mokry

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
zniZzena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Déatum a podpiszl

Zaklad dane
0,00
1 079,65

Pecdiatka

Peciatka

Strana1z3

v EUR

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Déatum a podpis:

KS:
Datum: 18.05.2022
ICO:
IC DPH:
co: 50407821
IC DPH: SK2120312898
ICO:
IC DPH:
ico:
IC DPH:
1079,65
Sadzba dane VySka dane
20,00% e
20,00% 21599
1 295,58
Pediatka
7[\\>)) - -~ ’,)
s
ks s,
= = Peéiatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Zmena systému zberu odpadov v meste Sala prostrednictvom systému polopodzemnych
kontajnerov

Objekt:
15-B 01

Miesto: Sala

Objednévatel: Mesto Sala, Namestie Svatej Trojice 7, 927 01 Sala

Zhotovitel" REDOX-ENEX s. r. 0.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpo¢tu
HSV - Prace a dodavky HSV
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

OST - Ostatné

Strana2z3

Datum; 18.05.2022
ZONAR s.r.0.,

Projektant: Gorkého 1662/8,
Sala 5,927 05

Spracovatel:  |gor Mokry

Cena celkom [EUR]

1 079,65
809,65
809,65
270,00




‘ROZPOCET

Zmena systému zberu odpadov v meste Sala prostrednictvom systému polopodzemnych

Stavba:

kontajnerov
Obijekt:

15-B 01
Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel"
PE Typ Kad

Naklady z rozpoétu

p HSV

D 9
962052211

979081111

979081121

x X X X

979089012

p OST
5 K 0OST000112

K OS8T0001121

Sala

Mesto Sala, Namestie Svatej Trojice 7, 927 01 Sala

REDOX-ENEX s.T. 0.

Popis

Prace a dodavky HSV

Ostatné konstrukcie a prace-blranie
Bdranie muriva Zelezobetonového nadzakladného, -
2,40000t

QOdvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy
dalsi 1 km

Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlaZzdice (17 01
), ostatné

Ostatné
Naklady na do&asné dopravné znaéenie
Nepredvidané naklady pri vykone stavebnych prac
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MJ

m3

kpl
kpl

Mnozstvo

3,600
8,640
103,680

8,640

1,000
1,000

Datum:

Projektant:

Spracovatel"

J.cena [EUR]

155,710
8,910
0,410

15,000

120,000
150,000

18.056.2022

ZONAR sr.0.,
Gorkého 1662/8,
Safa 5, 927 05
Igor Mokry

Cena celkom [EUR]

1 079,647

809,647

809,647
560,556

76,982
42,509
129,600

270,000
120,000

150,000




Priloha €. 4 k Zmluve na dodanie tovaru s umiestnenim a montazou ¢. .72, /2022

Zoznam subdodavatelov

Predmet zdkazky: Zmena systému zberu odpadov v meste Sala prostrednictvom systému polo
podzemnych kontajnerov

Podiel
subdodavicy Osoba opravneni konat za
z celého
. subdodavatela: meno a
Por. | predmetu . N4zov, sidlo a ICO -
M . Predmet subdodavky priezvisko, adresa pobytu,
¢ zakazky v subdodavatela p X v
datum narodenia, tel.c., e-
EUR bez mail subdodavatela
DPH alebo
v%
ROWIER, s. . 0., Roman Gecler,
Wolfganga Kempelena
Wolfganga 814/31, 949 11, Nitra
1 40 % Stavebné prace podla VV | Kempelena 814/31, g ! !
949 11 Nitra, IC0: 44 | 31 2031972,
! ’ +421908795811,
795 955 .
N roman.gecler@gmail.com

/% /7/)

. \/ e
23 T 20)1 L Ing. Jan Hricko

V Trenéine, dia ..=7.... L0505 0

meno a podpis Statutarneho zastupcu
opravneného konat za dodavatela

Mesto Sala, Namestie Sv. Trojice &. 7 — Zmena systému zberu odpadov v meste Sara prostrednictvom systému
polo podzemnych kontajnerov




Priloha &. 4 k Zmluve na dodanie tovaru s umiestnenim a montazou ¢. .‘2‘5?../2022

Zoznam subdodavatelov

Predmet zadkazky: Zmena systému zberu odpadov v meste Sala prostrednictvom systému

podzemnych kontajnerov

Podiel
subdodavky
z celého
predmetu

c. zakazky v
EUR bez
DPH alebo
v%

Predmet subdodavky

Nazov, sidlo a IO
subdodavatela

Osoba oprévnena konat za
subdodévatela: meno a
priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia, tel.¢., e-
mail subdodavatela

1 40 %

Stavebné prace podla VV

ROWIER, s.r. 0.,
Wolfganga
Kempelena 814/31,
949 11 Nitra, ICO: 44
795 955

Roman Gecler,
Wolfganga Kempelena
814/31, 949 11, Nitra,
nar. 26.3.1972,
+421908795811,
roman.gecler@gmail.com

V Trencine, dna

£
N

e

Ing. Jan Hricko

polo

/)

(/

meno a podpis Statutdrneho zastupcu
opravneného konat za dodavatela

Mesto Sala, Ndmestie Sv. Trojice & 7 — Zmena systému zberu odpadov v meste Sal’a prostrednictvom systému
polo podzemnych kontajnerov




