

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022-050
Stavba: Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

JKSO:
Miesto: Šaľa

KS:
Dátum: 18.5.2022

Objednávateľ:
Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7, 927 01 Šaľa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
REDOX-ENEX s. r. o.

IČO: 50407821
IČ DPH: SK2120312898

Projektant:
ZONAR s.r.o., Gorkého 1662/8, Šaľa 5, 927 05

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			75 517,50
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	75 517,50	15 103,50
Cena s DPH v EUR			90 621,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022-050

Stavba: Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

Miesto: Šaľa

Dátum: 18.05.2022

Objednávateľ: Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7, 927 01 Šaľa

Projektant: ZONAR s.r.o., Gorkého
1662/8, Šaľa 5, 927 05

Zhotoviteľ: REDOX-ENEX s. r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		75 517,50	90 621,00
05	P 05	25 793,26	30 951,91
08	P 08	22 633,21	27 159,85
09	P 09	26 011,38	31 213,66
15	B 01	1 079,65	1 295,58



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

Objekt:

05 - P 05

JKSO:

Miesto: Šaľa

KS:

Dátum: 18.05.2022

Objednávateľ:

Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7, 927 01 Šaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REDOX-ENEX s. r. o.

IČO:

50407821

IČ DPH:

SK2120312898

Projektant:

ZONAR s.r.o., Gorkého 1662/8, Šaľa 5, 927 05

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Igor Mokry

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 793,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	25 793,26	20,00%	5 158,65

Cena s DPH

v EUR

30 951,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

27.5.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

24.5.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

Objekt: **05 - P 05**

Miesto: Šaľa

Dátum: 18.05.2022

Objednávateľ: Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7, 927 01 Šaľa

Projektant: ZONAR s.r.o.,
Gorkého 1662/8,
Šaľa 5, 927 05

Zhotoviteľ: REDOX-ENEX s. r. o.

Spracovateľ: Igor Mokry

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 793,26

HSV - Práce a dodávky HSV

25 443,26

1 - Zemné práce	2 520,62
2 - Zakladanie	24,59
4 - Vodorovné konštrukcie	233,05
5 - Komunikácie	1 122,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20 855,51
99 - Presun hmôt HSV	687,04
OST - Ostatné	350,00



ROZPOČET

Stavba: Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

Objekt: 05 - P 05

Miesto: Šaľa

Dátum: 18.05.2022

Objednávateľ: Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7, 927 01 Šaľa

Projektant: ZONAR s.r.o.,
Gorkého 1662/8,
Šaľa 5, 927 05

Zhotoviteľ: REDOX-ENEX s. r. o.

Spracovateľ: Igor Mokry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **25 793,260**

D HSV Práce a dodávky HSV **25 443,260**

D 1 Zemné práce **2 520,616**

1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	9,500	1,857	17,642
2	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000	5,209	156,270
3	K	121101111R	Odstránenie vegetačnej vrstvy s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	9,694	1,060	10,276
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	50,870	11,414	580,630
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,261	0,899	13,720
7	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	9,500	1,465	13,918
8	K	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m2	114,000	0,297	33,858
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	60,564	4,197	254,187
10	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	605,640	0,421	254,974
11	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,388	7,495	145,313
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	60,564	0,745	45,120
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	121,128	1,500	181,692
14	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,593	6,647	170,117
15	M	583410003000	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 13043	t	40,949	15,700	642,899

D 2 Zakladanie **24,587**

19	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	44,300	0,555	24,587
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie **233,050**

20	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	4,290	54,324	233,050
----	---	-----------	---	----	-------	--------	---------

D 5 Komunikácie **1 122,455**

21	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	22,800	7,450	169,860
22	K	564811113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m2	22,800	3,659	83,425
23	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	13,000	8,428	109,564
24	K	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	13,000	33,702	438,126
25	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	22,800	14,100	321,480

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **20 855,513**

26	M	592460010600	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	23,028	10,500	241,794
----	---	--------------	--	----	--------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	10,000	1,475	14,750
28	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	10,000	0,678	6,780
29	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,700	5,844	27,467
30	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	6,000	3,262	19,572
31	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	13,000	8,083	105,079
32	M	592170002200	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	15,000	5,400	81,000
33	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,797	96,900	77,229
34	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	2,000	9,200	18,400
35	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zalatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm	m	2,000	2,721	5,442
36	K	936104211D	Dopravné náklady polopodzemného kontajnera	ks	6,000	190,000	1 140,000
37	K	936104211R	Osadenie polopodzemného kontajnera do stavebnej jamy	ks	6,000	135,000	810,000
38	M	553560003800R 1	Polopodzemný kontajner na sklo, s monitorovacím zariadením naplnenosti kontajnera, objem 3 (m3)	ks	1,000	2 695,000	2 695,000
39	M	553560003800R 2	Polopodzemný kontajner na papier, s monitorovacím zariadením naplnenosti kontajnera, objem 5 (m3)	ks	2,000	2 945,000	5 890,000
40	M	553560003800R 3	Polopodzemný kontajner na plasty, s monitorovacím zariadením naplnenosti kontajnera, objem 5 (m3)	ks	1,000	2 945,000	2 945,000
41	M	553560003800R 4	Polopodzemný kontajner na komunálny odpad, s monitorovacím zariadením naplnenosti kontajnera, objem 5 (m3)	ks	2,000	3 389,000	6 778,000
D 99 Presun hmôt HSV							687,039
42	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	82,113	8,367	687,039
D OST Ostatné							350,000
43	K	OST000112	Náklady na dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	200,000	200,000
44	K	OST0001121	Nepredvídané náklady pri výkone stavebných prác	kpl	1,000	150,000	150,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

Objekt:

08 - P 08

JKSO:

Miesto: Šaľa

KS:

Dátum: 18.05.2022

Objednávateľ:

Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7, 927 01 Šaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REDOX-ENEX s. r. o.

IČO:

50407821

IČ DPH:

SK2120312898

Projektant:

ZONAR s.r.o., Gorkého 1662/8, Šaľa 5, 927 05

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Igor Mokry

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			22 633,21
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	22 633,21	20,00%	4 526,64
Cena s DPH			27 159,85
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

27.5.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

27.5.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

Objekt: **08 - P 08**

Miesto: Šaľa

Dátum: 18.05.2022

Objednávateľ: Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7, 927 01 Šaľa

Projektant: ZONAR s.r.o.,
Gorkého 1662/8,
Šaľa 5, 927 05

Zhotoviteľ: REDOX-ENEX s. r. o.

Spracovateľ: Igor Mokry

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 633,21

HSV - Práce a dodávky HSV

22 283,21

1 - Zemné práce	2 850,93
2 - Zakladanie	15,32
4 - Vodorovné konštrukcie	191,49
5 - Komunikácie	612,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18 105,02
99 - Presun hmôt HSV	507,87
OST - Ostatné	350,00

ROZPOČET

Stavba: Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

Objekt: 08 - P 08

Miesto: Šaľa Dátum: 18.05.2022

Objednávateľ: Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7, 927 01 Šaľa Projektant: ZONAR s.r.o., Gorkého 1662/8, Šaľa 5, 927 05

Zhotoviteľ: REDOX-ENEX s. r. o. Spracovateľ: Igor Mokry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 22 633,205

D HSV Práce a dodávky HSV 22 283,205

D 1 Zemné práce 2 850,932

1	K	113107123	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	35,800	10,900	390,220
2	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	35,800	21,350	764,330
3	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	34,000	5,209	177,106
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	35,880	11,414	409,534
5	K	131201109	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,764	0,899	9,677
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,880	4,197	150,588
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	358,800	0,421	151,055
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,880	0,745	26,731
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	71,760	1,500	107,640
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,904	6,647	138,949
11	M	583410003000	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 13043	t	33,446	15,700	525,102

D 2 Zakladanie 15,318

12	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	27,600	0,555	15,318
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie 191,492

13	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	3,525	54,324	191,492
----	---	-----------	---	----	-------	--------	---------

D 5 Komunikácie 612,579

14	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	24,300	7,450	181,035
15	K	564811113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m2	24,300	3,659	88,914
16	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	24,300	14,100	342,630

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 105,015

17	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	10,000	1,475	14,750
18	M	592460010600	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	24,543	10,500	257,702
19	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	10,000	0,678	6,780
20	K	917762112	Osadenie chodníka obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,200	8,083	74,364
21	M	592170002200	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	11,000	5,400	59,400
22	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,414	96,900	40,117

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	936104211D	Dopravné náklady polopodzemného kontajnera	ks	5,000	190,000	950,000
24	K	936104211R	Osadenie polopodzemného kontajnera do stavebnej jamy	ks	5,000	135,000	675,000
25	M	553560003800R1	Polopodzemný kontajner na sklo, s monitorovacím zariadením naplnenosti kontajnera, objem 3 (m3)	ks	1,000	2 695,000	2 695,000
26	M	553560003800R2	Polopodzemný kontajner na papier, s monitorovacím zariadením naplnenosti kontajnera, objem 5 (m3)	ks	1,000	2 945,000	2 945,000
27	M	553560003800R3	Polopodzemný kontajner na plasty, s monitorovacím zariadením naplnenosti kontajnera, objem 5 (m3)	ks	1,000	2 945,000	2 945,000
28	M	553560003800R4	Polopodzemný kontajner na komunálny odpad, s monitorovacím zariadením naplnenosti kontajnera, objem 5 (m3)	ks	2,000	3 389,000	6 778,000
29	K	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, - 2,20000t	m3	0,150	94,440	14,166
30	K	971055024	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 300mm stenovou pilou -0,03600t	m	1,000	209,950	209,950
31	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,705	8,910	202,302
32	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	272,460	0,410	111,709
33	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,385	15,000	125,775
D 99 Presun hmôt HSV							507,869
34	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	60,699	8,367	507,869
D OST Ostatné							350,000
35	K	OST000112	Náklady na dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	200,000	200,000
36	K	OST0001121	Nepredvídané náklady pri výkone stavebných prác	kpl	1,000	150,000	150,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

Objekt:

09 - P 09

JKSO:

Miesto: Šaľa

KS:

Dátum: 18.05.2022

Objednávateľ:

Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7, 927 01 Šaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REDOX-ENEX s. r. o.

IČO:

50407821

IČ DPH:

SK2120312898

Projektant:

ZONAR s.r.o., Gorkého 1662/8, Šaľa 5, 927 05

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Igor Mokry

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 011,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	26 011,38	20,00%	5 202,28

Cena s DPH

v EUR

31 213,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

27.5.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

27.5.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

Objekt: 09 - P 09

Miesto: Šaľa

Dátum: 18.05.2022

Objednávateľ: Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7, 927 01 Šaľa

Projektant: ZONAR s.r.o.,
Gorkého 1662/8,
Šaľa 5, 927 05

Zhotoviteľ: REDOX-ENEX s. r. o.

Spracovateľ: Igor Mokry

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 011,38

HSV - Práce a dodávky HSV

25 661,38

1 - Zemné práce	4 086,53
2 - Zakladanie	37,19
4 - Vodorovné konštrukcie	179,27
5 - Komunikácie	2 026,94
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18 596,35
99 - Presun hmôt HSV	735,11
OST - Ostatné	350,00



ROZPOČET

Stavba: Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

Objekt: 09 - P 09

Miesto: Šaľa

Dátum: 18.05.2022

Objednávateľ: Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7, 927 01 Šaľa

Projektant: ZONAR s.r.o.,
Gorkého 1662/8,
Šaľa 5, 927 05

Zhotoviteľ: REDOX-ENEX s. r. o.

Spracovateľ: Igor Mokry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 011,381

D HSV Práce a dodávky HSV

25 661,381

D 1 Zemné práce 4 086,528

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	22,000	1,890	41,580
2	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	48,000	2,200	105,600
3	K	113107123	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	82,000	10,900	893,800
4	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,000	21,350	256,200
5	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	32,000	2,400	76,800
6	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	11,500	19,350	222,525
7	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	34,000	5,209	177,106
8	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	31,050	18,895	586,690
9	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	35,640	11,414	406,795
10	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,692	0,899	9,612
11	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2,500	1,400	3,500
12	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,140	4,197	139,089
13	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	331,400	0,421	139,519
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	33,140	0,745	24,689
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	101,080	1,500	151,620
16	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,290	6,647	128,221
17	M	583410003000	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 13043	t	30,864	15,700	484,565
18	K	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	43,400	1,600	69,440
19	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,341	9,000	12,069
20	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	43,400	3,620	157,108

D 2 Zakladanie 37,185

21	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	67,000	0,555	37,185
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie 179,269

22	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	3,300	54,324	179,269
----	---	-----------	---	----	-------	--------	---------

D 5 Komunikácie 2 026,937

23	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	5,200	7,450	38,740
24	K	564811113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m2	5,200	3,659	19,027

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	45,000	8,428	379,260
26	K	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	45,000	33,702	1 516,590
27	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	5,200	14,100	73,320
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							18 596,354
28	M	592460010600	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	5,252	10,500	55,146
29	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	10,000	1,475	14,750
30	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	10,000	0,678	6,780
31	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	13,200	5,844	77,141
32	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	15,000	3,262	48,930
33	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,594	96,900	57,559
34	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	4,500	9,200	41,400
35	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm	m	4,500	2,721	12,245
36	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	2,000	13,900	27,800
37	K	936104211D	Dopravné náklady polopodzemného kontajnera	ks	5,000	190,000	950,000
38	K	936104211R	Osadenie polopodzemného kontajnera do stavebnej jamy	ks	5,000	135,000	675,000
39	M	553560003800R 1	Polopodzemný kontajner na sklo, s monitorovacím zariadením naplnenosti kontajnera, objem 3 (m3)	ks	1,000	2 695,000	2 695,000
40	M	553560003800R 2	Polopodzemný kontajner na papier, s monitorovacím zariadením naplnenosti kontajnera, objem 5 (m3)	ks	1,000	2 945,000	2 945,000
41	M	553560003800R 3	Polopodzemný kontajner na plasty, s monitorovacím zariadením naplnenosti kontajnera, objem 5 (m3)	ks	1,000	2 945,000	2 945,000
42	M	553560003800R 4	Polopodzemný kontajner na komunálny odpad, s monitorovacím zariadením naplnenosti kontajnera, objem 5 (m3)	ks	2,000	3 389,000	6 778,000
43	K	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t, vrátane odvozu na zberný dvor	m	26,400	5,700	150,480
44	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	55,920	8,910	498,247
45	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	671,040	0,410	275,126
46	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	22,850	15,000	342,750
D 99 Presun hmôt HSV							735,108
47	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	87,858	8,367	735,108
D OST Ostatné							350,000
48	K	OST000112	Náklady na dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	200,000	200,000
49	K	OST0001121	Nepredvídané náklady pri výkone stavebných prác	kpl	1,000	150,000	150,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

Objekt:

15 - B 01

JKSO:

Miesto: Šaľa

KS:

Dátum: 18.05.2022

Objednávateľ:

Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7, 927 01 Šaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REDOX-ENEX s. r. o.

IČO:

50407821

IČ DPH:

SK2120312898

Projektant:

ZONAR s.r.o., Gorkého 1662/8, Šaľa 5, 927 05

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Igor Mokry

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 079,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 079,65	20,00%	215,93

Cena s DPH

v EUR

1 295,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

27.5.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

27.5.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

Objekt: 15 - B 01

Miesto: Šaľa

Dátum: 18.05.2022

Objednávateľ: Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7, 927 01 Šaľa

Projektant: ZONAR s.r.o.,
Gorkého 1662/8,
Šaľa 5, 927 05

Zhotoviteľ: REDOX-ENEX s. r. o.

Spracovateľ: Igor Mokry

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 079,65

HSV - Práce a dodávky HSV

809,65

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

809,65

OST - Ostatné

270,00



ROZPOČET

Stavba: Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

Objekt: 15 - B 01

Miesto: Šaľa

Dátum: 18.05.2022

Objednávateľ: Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7, 927 01 Šaľa

Projektant: ZONAR s.r.o.,
Gorkého 1662/8,
Šaľa 5, 927 05

Zhotoviteľ: REDOX-ENEX s. r. o.

Spracovateľ: Igor Mokry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 079,647

D HSV Práce a dodávky HSV 809,647

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 809,647

1	K	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, - 2,40000t	m3	3,600	155,710	560,556
2	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,640	8,910	76,982
3	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	103,680	0,410	42,509
4	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,640	15,000	129,600

D OST Ostatné 270,000

5	K	OST000112	Náklady na dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	120,000	120,000
6	K	OST0001121	Nepredvídané náklady pri výkone stavebných prác	kpl	1,000	150,000	150,000

Príloha č. 4 k Zmluve na dodanie tovaru s umiestnením a montážou č. 450/2022

Zoznam subdodávateľov

Predmet zákazky: Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polo podzemných kontajnerov

Por. č.	Podiel subdodávky z celého predmetu zákazky v EUR bez DPH alebo v %	Predmet subdodávky	Názov, sídlo a IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel.č., e-mail subdodávateľa
1	40 %	Stavebné práce podľa VV	ROWIER, s. r. o., Wolganga Kempelena 814/31, 949 11 Nitra, IČO: 44 795 955	Roman Gecler, Wolganga Kempelena 814/31, 949 11, Nitra, nar. 26.3.1972, +421908795811, roman.gecler@gmail.com

V Trenčíne, dňa 27.5.2022



Ing. Ján Hricko

meno a podpis štatutárneho zástupcu
oprávneného konať za dodávateľa


Príloha č. 4 k Zmluve na dodanie tovaru s umiestnením a montážou č. 450/2022

Zoznam subdodávateľov

Predmet zákazky: Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polo podzemných kontajnerov

Por. č.	Podiel subdodávky z celého predmetu zákazky v EUR bez DPH alebo v %	Predmet subdodávky	Názov, sídlo a IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel.č., e-mail subdodávateľa
1	40 %	Stavebné práce podľa VV	ROWIER, s. r. o., Wolganga Kempelena 814/31, 949 11 Nitra, IČO: 44 795 955	Roman Gecler, Wolganga Kempelena 814/31, 949 11, Nitra, nar. 26.3.1972, +421908795811, roman.gecler@gmail.com

V Trenčíne, dňa 27.7.2022



Ing. Ján Hricko

meno a podpis štatutárneho zástupcu
oprávneného konať za dodávateľa